



สัญญาจ้างก่อสร้าง

ซ่อมแซมจั่ว และระแนงชายคา หลังคาอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง

สัญญาเลขที่ ๑/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ ถนนจรัส หลังอาคารศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างจังหวัดบุรีรัมย์ โดยนางบุญญาภา เสนามนตรี ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามคำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ ๗๐๗๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ ที บุญนากานต์ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสุรินทร์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๒๙๐ หมู่ที่ ๘ ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยนางปภาดา บุญนากานต์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสุรินทร์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สร ๐๐๒๑๓๔ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ ๐๓๒๓๕๕๙๐๐๑๕๒๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างซ่อมแซมจั่ว และระแนงชายคา หลังคาอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม เลขที่ ๕๒ หมู่ ๔ ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

- เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
  - ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการละเอียด จำนวน ๑๒ (สิบสอง) หน้า
  - ๒.๒ ผนวก ๒ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๗ (เจ็ด) หน้า
  - ๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
  - ๒.๔ ผนวก ๔ สำเนาเอกสารสำคัญของห้าง จำนวน ๘ (แปด) หน้า
  - ๒.๕ ผนวก ๕ สูตรการปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน ๔ (สี่) หน้า

๒.๖ ผนวก. หนังสือ...

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นางบุญญาภา เสนามนตรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นางปภาดา บุญนากานต์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



๒.๖ ผนวก ๖ หนังสือค้ำประกันในการป้องกันการทุจริต จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า  
ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๒.๗ ผนวก ๗ สำเนาบัญชีธนาคารและสำเนาเอกสารหลักฐาน

ของห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ ที บุญธนาภานต์ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า  
ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความ  
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัย  
ของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือ  
ค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

### ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นเงินสด จำนวนเงิน ๙๑,๓๐๐.- บาท  
(เก้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง  
เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา  
หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน  
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ  
ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย  
แจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด  
หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุ  
การค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้ง  
ปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมี  
อายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่ง  
มอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตาม  
สัญญา เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มี  
จำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก  
ผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มี  
ดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

### ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑,๘๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท  
(หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นจำนวน ๔ งวด ดังนี้

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นางบุญญาภา เสนามนตรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นางปภาดา บุญธนาภานต์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

/งวดที่ ๑ ปล่อยเป็นเงิน...



งวดที่ ๑ จ่ายเป็นเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เป็นจำนวนเงิน ๓๖๕,๒๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังนี้

- ๑.๑ ส่งแผนงานดำเนินการ (S-Curve , Bar Chart)
  - ๑.๒ ส่งผังสำรวจความเสียหายภายในและนอกอาคาร
  - ๑.๓ งานรื้อถอนหลังคาและรางระบายน้ำแล้วเสร็จ
  - ๑.๔ งานมุงหลังคา ติดตั้งครอบสันหลังคา และติดตั้งรางระบายน้ำแล้วเสร็จ
  - ๑.๕ งานรื้อถอนและติดตั้งผนังหน้าบันอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้องแล้ว  
กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน นับจากวันที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขา

นางรอง แจ้งให้เริ่มทำงาน

งวดที่ ๒ จ่ายเป็นเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เป็นจำนวนเงิน ๕๔๗,๘๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังนี้

- ๒.๑ งานรื้อถอนระแนงชายคาและติดตั้งระแนงชายคา รอบนอกอาคารแล้วเสร็จ
- ๒.๒ งานรื้อถอนฝ้าเพดานชั้น ๒ และติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชั้น ๒ แล้วเสร็จ
- ๒.๓ งานรื้อถอนวงกบและบานประตู-หน้าต่าง และติดตั้งวงกบและบานประตูหน้าต่าง ชั้น ๒

แล้วเสร็จ

- ๒.๔ งานรื้อถอนดวงโคม ชั้น ๒ และติดตั้งใหม่พร้อมทาสีแล้วเสร็จ
- ๒.๕ งานทำความสะอาดผิวผนังเดิม พร้อมทาสีผนังภายในอาคาร ชั้น ๒ แล้วเสร็จ
- ๒.๖ งานรื้อถอนติดตั้งผนังฉากกันห้องน้ำและประตูห้องน้ำ ชั้น ๒ แล้วเสร็จ
- ๒.๗ งานเทพื้นคอนกรีตผสมน้ำยากันซึมมุกชั้นสองด้านหน้าและงานปูกระเบื้องแกรนิตโต้ เกรด A

ชนิดผิวด้าน แล้วเสร็จ

และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้องแล้ว  
กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๘๐ วัน นับจากวันที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขา

นางรอง แจ้งให้เริ่มทำงาน

งวดที่ ๓ จ่ายเป็นเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เป็นจำนวนเงิน ๕๔๗,๘๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังนี้

- ๓.๑ งานรื้อถอนฝ้าเพดานชั้น ๑ และติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชั้น ๑ แล้วเสร็จ
- ๓.๒ งานรื้อถอนดวงโคม ชั้น ๑ และติดตั้งใหม่พร้อมทาสีแล้วเสร็จ
- ๓.๓ งานทำความสะอาดผิวผนังเดิม พร้อมทาสีผนังภายในอาคาร ชั้น ๑ แล้วเสร็จ
- ๓.๔ งานรื้อถอนวงกบและบานประตู-หน้าต่าง และติดตั้งวงกบและบานประตูหน้าต่าง ชั้น ๑ แล้วเสร็จ
- ๓.๕ งานซ่อมแซมผิวผนังกระเบื้องดินเผารอบนอกอาคารแล้วเสร็จ
- ๓.๖ งานรื้อถอนติดตั้งฉากกันห้องน้ำ ชั้น ๑ แล้วเสร็จ

ลงชื่อ..........:ผู้ว่าจ้าง

(นางบุญญาภา เสนามนตรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

ลงชื่อ..........:ผู้รับจ้าง

(นางปภาดา บุญธนาภักดิ์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้องแล้ว  
กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับจากวันที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขา

นางรอง แจ้งให้เริ่มทำงาน

งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) จ่ายเป็นเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เป็น  
จำนวนเงิน ๓๖๕,๒๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ  
ดังนี้

๔.๑ งานทาสีภายนอกอาคารทั้งหมด แล้วเสร็จ

๔.๒ งานทาสีรั้วด้านในทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกของตัวอาคารสำนักงาน และงาน  
ทาสีรั้วด้านในและด้านนอก ทางด้านหน้าสำนักงาน แล้วเสร็จ

๔.๓ ทำความสะอาดท่อระบายน้ำและกำจัดวัสดุอุดตัน แล้วเสร็จ

๔.๔ และงานในส่วนต่าง ๆ ที่เหลือทั้งหมดตามสัญญาจ้างแล้วเสร็จบริบูรณ์ถูกต้องตาม  
แบบรูปรายการและรายละเอียดแนบท้ายสัญญาทุกประการ ตลอดจนทำความสะอาดบริเวณส่วนที่ทำการ  
ให้สามารถใช้งานได้ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับจากวันที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขา

นางรอง แจ้งให้เริ่มทำงาน

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร  
ของผู้รับจ้าง ชื่อบุณยานากันต์ เลขที่บัญชี ๗๘๗-๐-๓๑๕๖๐-๗ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงิน  
ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และ  
ยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงาน  
ของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง(ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ  
ผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณ เป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

**ข้อ ๕ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา**

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ และ  
จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงาน  
ภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่  
สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลาหรือผู้รับจ้างทำผิด  
สัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่  
ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจ  
จากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของ  
ผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหาย  
จากผู้รับจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นางบุญญาภา เสนามนตรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นางปภาดา บุณยานากันต์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

**ข้อ ๖ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง**

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำให้ไม่เรียบร้อย หรือทำให้ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

**ข้อ ๗ การจ้างช่วง**

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

**ข้อ ๘ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง**

ในระหว่างทำงานที่รับจ้างนั้น ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงานซึ่งได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม โดยจะต้องทำงานเต็มเวลาและเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ วิศวกรผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน และหนังสือได้รับมอบอำนาจให้เป็นผู้แทนจากผู้รับจ้าง เสนอแก่ผู้ว่าจ้างก่อนที่จะเริ่มเข้าทำงาน

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นางบุญญาภา เสนามนตรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นางปภาดา บุญนาคานต์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจาก  
ผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่  
ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และ  
ผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุ  
สัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

#### ข้อ ๙ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก  
การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน  
ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย  
ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่  
ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลง  
เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง  
หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงาน  
ของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้าง  
ถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ  
เพื่อให้มีการว่าต่างแก่ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้  
ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

#### ข้อ ๑๐ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา  
ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง  
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่า  
ผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้  
ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหม  
ทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้าง  
หรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐาน  
การชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

/ ข้อ ๑๑ การตรวจ...

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นางบุญญาภา เสนามนตรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นางปภาดา บุญปานตัน)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



**ข้อ ๑๑ การตรวจงานจ้าง**

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

**ข้อ ๑๒ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน**

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

**ข้อ ๑๓ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง**

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกกรองค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

**ข้อ ๑๔ งานพิเศษและการแก้ไขงาน**

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึง อัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อน เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

/ ข้อ ๑๕ ค่าปรับ...

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นางบุญญาภา เสนามนตรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

ลงชื่อ.....

(นางปภาดา บุญนาค)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



### ข้อ ๑๕ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑,๘๒๖.- บาท (หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

### ข้อ ๑๖ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

### ข้อ ๑๗ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงานหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

/ข้อ ๑๘ การทวงถาม...

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นางบุญญาภา เสนามนตรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นางปภาดา บุญธนาภรณ์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ





**ข้อ ๑๘ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย**

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญาฯ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

**ข้อ ๑๙ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา**

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

**ข้อ ๒๐ การใช้เรือไทย**

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

/ ในกรณีที่สิ่งของ...

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นางบุญญาภา เสนามนตรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นางปภาดา บุญธรรณกุล)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของ โดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและ วรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ รับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

### ข้อ ๒๑ การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานตามสูตรการปรับราคาได้ (ค่า K) จะนำมาใช้ในกรณีที่ค่างาน ลดลงหรือเพิ่มขึ้นดังนี้

๒๑.๑ การขอเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคา (ค่า K) ให้ผู้รับจ้างทำ หนังสือเรียกร้องกับผู้ว่าจ้างภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ ไปแล้วผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และกรณีที่ผู้ว่าจ้าง จะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างที่เป็นคู่สัญญา ผู้รับจ้างต้องรับมาติดต่อและยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักค่างานของ งวดต่อไปหรือหักเงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี โดยผู้ว่าจ้างจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทราบ

๒๑.๒ การพิจารณาคำนวณเงินลดลงหรือเพิ่มขึ้น และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียก เงินคืนจากผู้รับจ้างตามสูตรการปรับราคานี้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณเป็น ที่สิ้นสุด

สูตรการปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับกำหนดไว้ในวันแล้ว เสร็จตามกำหนดในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่สำนักงานได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการ ที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างนี้

### ข้อ ๒๒ มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมือช่าง จากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน หรือสถาบันของทาง ราชการอื่นๆ หรือสถาบันเอกชนที่ราชการรับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. หรือ ปวท. หรือ เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๒.๑ ช่างก่อสร้าง

๒๒.๒ ช่างไม้

๒๒.๓ ช่างปูน

๒๒.๔ ช่างเหล็ก

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นางบุญญาภา เสนามนตรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นางปภาดา บุญธนาคนิต)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง และระดับช่าง พร้อมกับบรรยายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปัตรดังกล่าว ในวรรคหนึ่ง นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบผู้ได้ตลอดเวลาทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นางบุญญาภา เสนามนตรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นางปภาดา บุญธนาภรณ์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ ที บุญธนาภรณ์

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางมยุรี มุทสุสิทธิ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นายสุทธิภัทร์ อริยะสถิตย์มัน)

นิติกรชำนาญการ

ทะเบียนเลขที่ 0323559001525



แบบ พศ

## กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ ที บุญธนาภานต์

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด สุรินทร์

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ออกให้ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559



ที่ สร. 002134



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสุรินทร์  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0323559001525  
ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ ที บุญธนาภานต์

2. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นางปภาดา บุญธนาภานต์

จำนวน

ลงทุนด้วย เงิน

500,000.00 บาท

2. นายภัทรกร บุญธนาภานต์

จำนวน

ลงทุนด้วย เงิน

1,500,000.00 บาท

3. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้ มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นางปภาดา บุญธนาภานต์/

4. ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี/

5. สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 290 หมู่ที่ 8 ตำบลสนกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์/

6. วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 21 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 1 แผ่น โดยมี

ลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565



(นางรัชณี ศรีทับทิม)

นายทะเบียน



คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความครบถ้วนท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development

ก้าวข้ามพรมแดน

Building Business

Transformation





ที่ สร. 002134

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสุรินทร์  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ สร. 002134

1. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2564
2. หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



วิมลคุณกิจ

วิมลคุณกิจ

วิมล  
๑



วิมล



รายละเอียดวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ทั่วไป

- (1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถิ่นกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสกลหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด


วัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ

- (7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
  - (8) ประกอบกิจการโรงแรม กภัตตาคาร บาร์ โน้คคลับ
  - (9) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
  - (10) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
  - (11) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
  - (12) ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้ยืม ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น
  - (13) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิตการตลาดและจัดจำหน่าย
  - (14) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
  - (15) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ
- รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย
- (16) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานที่ตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ โบว์ลิ่ง
  - (17) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ ยัดฉีด พ่นน้ำยากันสนิมสำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท
  - (18) ประกอบกิจการซักรีดเสื้อผ้า ตัดผม แต่งผม เสริมสวย
  - (19) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้างอัดขยายรูป รวมทั้งเอกสาร
  - (20) ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด
  - (21) ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์กรของรัฐ



# ภ.พ.20

## ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม



0 - 3 2 3 5 - 5 9 0 0 1 - 5 2

ชื่อผู้ประกอบการ ..... ทางหนังสือจาก กีด พี แอนด์ ที บัญชีธนาคาร

ชื่อสถานประกอบการ ..... ทางหนังสือจาก กีด พี แอนด์ ที บัญชีธนาคาร

เป็น  สำนักงานใหญ่  สาขาที่ .....

ตั้งอยู่ : อาคาร ..... ห้องเลขที่ .....

หมู่บ้าน ..... เลขที่ 125

หมู่ที่ 9 ..... ตรอก/ซอย ..... ถนน .....

ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต ..... เมืองสุรินทร์

จังหวัด ..... สุรินทร์ ..... รหัสไปรษณีย์ 32000 โทรศัพท์ .....

วันที่ให้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน ..... 4 ธันวาคม 2560 ..... ออกให้เมื่อวันที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๐

ผู้ออกทะเบียน ( นายสรอภ คุ้มรัมย์โชค )

ตำแหน่ง ( สรรพการพิมพ์สุรินทร์ )

*(Signature)*



09320010-25601204-1-01-000096 ; ภพ01-09320010-09320010-1-01-25601204-0-0-0019-00 093

77



**บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card**  
 เลขประจำตัวประชาชน Identification Number 3 4101 01415 12 6

ชื่อตัวและชื่อสกุล **นาง ปภาดา บุญธนาکانต์**  
 Name Mrs. Paphada  
 Last name Bunthanakan


เกิดวันที่ 5 ส.ค. 2510 Date of Birth 5 Aug. 1967  
 ศาสนา พุทธ

ที่อยู่ 290 หมู่ที่ 8 ต.แกใหญ่ อ.เมืองสุรินทร์  
 จ.สุรินทร์  
 26 ก.ค. 2565  
 วันออกบัตร (นายธนาคม จงจรัส)  
 26 Jul. 2022 Date of Issue เจ้าพนักงานออกบัตร

4 ส.ค. 2573  
 วันบัตรหมดอายุ  
 4 Aug. 2030 Date of Expiry 3201-04-07261401



BORA-10.7-04-2564



ประเทศไทย THAILAND

JC3-1580077-67

*Star*



รายการเกี่ยวกับบ้าน

เล่มที่ 1

เลขรหัสประจำบ้าน 3201-098654-7

สำนักทะเบียนอำเภอเมืองสุรินทร์

รายการที่อยู่ 290 หมู่ที่ 8

ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ชื่อหมู่บ้าน บ้านหนองธาตุ

ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน บ้าน

ลักษณะบ้าน ตึกเดี่ยว 1 ชั้น

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ลงชื่อ

*Wan*  
(น.ส.พรพรรณ พลเยี่ยม)

นายทะเบียน

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

1

เล่มที่ 1

รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน

3201-098654-7

ลำดับที่ 2

ชื่อ นางปภาดา บุญนาภานต์

สัญชาติ ไทย

เพศ หญิง

เลขประจำตัวประชาชน 3-4101-01415-12-6 สถานภาพ ผู้อาศัย

เกิดเมื่อ 5 ส.ค. 2510

มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ ถนอมจิต

สัญชาติ ไทย

บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ ศักดิ์พันธ์

สัญชาติ ไทย

\* มาจาก 178/3 หมู่ที่ 3 ซ.บ้านช้าง ต.หมากแข้ง

อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

เมื่อ 26 ก.ค. 2565

*ns*  
(นางศิริรัตน์ เขาวลัษณ์)

นายทะเบียน

\*\* ไปที่

นายทะเบียน



*ns*

*ns*

รหัสบัญชีใหม่ที่มีในหนังสือบัญชีนี้ เลขที่ 9430497

1. โปรดนำสมุดฝากและบัตรประจำตัวผู้ถือบัญชีมาแสดงทุกครั้งที่ยังคงรับทราบ  
Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank
2. โปรดเก็บสมุดฝากไว้ในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายหรือขโมยได้ถูกสาขา หรือที่หมายเลข 02 711 1111 แล้วรีบแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดฝากใหม่ กรณีสูญหายจะไม่มีค่าธรรมเนียมให้  
Please keep the passbook in a secure place and do not be placed under any other person's custody if it is lost or stolen. Immediately notify at any branch or call 02 711 1111, and bring a police report of the lost passbook to account holding branch for issuing a new passbook. The lost passbook can't be renewed at any branch.
3. การถอนต่างสาขาสามารถทำได้เฉพาะเจ้าของบัญชี  
Only the account holder is allowed to make a withdrawal at any branch
4. ยอดคงเหลือในสมุดฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าจะตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับปรุงรายการอย่างฉับไฉน  
The account balance shown in the passbook will be deemed correct only if it is verified with the corresponding record kept by the Bank. The passbook should be updated once a month with Passbook Update Machines or at any branch.
5. ภาษีที่หักภาษี ณ ที่จ่ายเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามบัญชีเงินต้นตั้งต้น  
Interest for saving account is calculated on a daily balance basis according to the actual balance of deposit.
6. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชี และหรือ ปิดบัญชีเงินต้นตามเงื่อนไขธนาคารกำหนด  
An inactive account with a balance less than the amount specified by the Bank will be closed and/or service charge may be levied on the account as specified in the Bank's Tariff of Charges.
7. เงินฝากที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ของธนาคารมีคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย  
The deposit amount is protected by the Deposit Protection Agency as prescribed by law.



Scan for Terms and Conditions

สำนักงาน รุทิสสาขา 797  
Office

บัญชีเลขที่ 797-0-31560-7  
Account No.

สาขาสุรินทร์ พลาซ่า

ชื่อบัญชี  
Account Name

พจก. พี แอนด์ ที บุญนากานต์



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

SA AA 8553967



Handwritten signatures

# ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอนด์ที บุญธนาภานต์

เลขที่ 290 หมู่ที่ 9 ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

โทร 080-1696326

ที่ 01/2565

วันที่ 22 ธันวาคม 2565

เรื่อง ขอนำส่งเอกสาร BOQ

เรียน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอนด์ที บุญธนาภานต์ ได้ยื่นเสนอราคางานจ้างปรับปรุงสำนักงาน  
บังคับคดี จังหวัดบุรีรัมย์ สาขา นางรอง เป็นจำนวน 1,826,000 (หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) นั้น

ทางห้างฯ ขอนำส่งเอกสาร BOQ สำหรับโครงการปรับปรุงสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์  
สาขา นางรอง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ไว้ ณ คณะกรรมการกำหนดราคา

เพื่อโปรดพิจารณา

๒๓/๑๒/๖๕

นางนภัสรพรรณ กวนพา

๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๕

ขอแสดงความนับถือ

(นางปภาดา บุญธนาภานต์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



๒๓/๑๒/๖๕

สรุปผลงานการประมาณการค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ประเภทโครงการ ปรับปรุงสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง  
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง  
 เจ้าของงาน สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง  
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์  
 แบบเลขที่ขยผจ.บร 1/2565  
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 แผ่น  
 ประมาณราคา โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอนด์ที บุญธนาภานต์  
 ประมาณการ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	รวมราคางานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	1,400,116.75	1.3042	1,826,032.27	Factor F
				-	1.ภาษี 7.00 %
					2.ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %
					3.เงินประกันผลงาน 0.00 %
					4.เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			1,826,032.27	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			1,826,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)				



(นางปภาดา บุญธนาภานต์)



ผู้เสนอราคา




รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานรอง  
 ศาลที่ก่อสร้าง สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานรอง  
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์  
 ประมาณราคา โดย หน่วยงานจำกัด พืแอนด์ที่ นุญชนากานต์  
 ประมาณการ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565

แบบ ปร.4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคารายละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคารายละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานซ่อมแซมหลังคา								
	1.1 งานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอนหลังคาเดิม	240.00	ตร.ม.	-	-	22.00	5,280.00	5,280.00	รื้อถอน
	- งานรื้อถอนรางระบายน้ำส่วนตะเข้ราง	24.00	ม.	-	-	18.00	432.00	432.00	รื้อถอน
	1.2 งานมุงหลังคา								
	1.2.1 งานติดตั้งรางระบายน้ำสแตนเลสสำเร็จรูป (บริเวณตะเข้ราง)	24.00	ม.	639.00	15,336.00	-	-	15,336.00	
	1.2.2 งานมุงหลังคา								
	- กระเบื้องมุงหลังคาไปเบอร์ซีเมนต์แผ่นเรียบ (วัดดูและชนิดเดียวกับชนิดเดิม)	120.00	ตร.ม.	502.00	60,240.00	-	-	60,240.00	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	240.00	ตร.ม.	-	-	77.00	18,480.00	18,480.00	
	1.2.3 ครอบสันหลังคา (โดยใช้วัสดุและชนิดเดียวกับชนิดเดิม)	40.00	ม.	164.00	6,560.00	73.00	2,920.00	9,480.00	
2	งานซ่อมแซมและเปลี่ยนผนังหน้าอาคาร								
	2.1 งานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอนผนังหน้าอาคารเดิม	58.00	ตร.ม.	-	-	27.00	1,566.00	1,566.00	รื้อถอนไป
	2.2 งานติดตั้งผนังหน้าอาคาร								
	- งานติดตั้งผนังเหล็กกริดความหนาไม่น้อยกว่า 0.35 มม. โครงคร่าเดิม	58.00	ตร.ม.	200.00	11,600.00	98.00	5,684.00	17,284.00	
	- งานติดตั้งแผ่นเหล็กกริดครอบ โข้วแนวหน้ากว้าง 0.10 ม.	48.00	ม.	164.00	7,872.00	45.00	2,160.00	10,032.00	
3	งานเป็ลียนพื้นอาคารบนอาคาร								
	3.1 งานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอนฝ้ารื้อถอนเดิม	76.50	ตร.ม.	-	-	22.00	1,683.00	1,683.00	
3.2 งานติดตั้งฝ้ารื้อถอนเดิม									
- งานติดตั้งฝ้ารื้อถอนเดิม	76.50	ตร.ม.	229.00	17,518.50	88.00	6,742.00	24,260.50		
	น้อยกว่า 4 มม.								

สพ



โครงการ ปรับปรุงด้านกึ่งคืบคั้งจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง



แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง

ประมาณราคา โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอนด์ที ภูเก็ต จำกัด

ประมาณการ เมื่อ วันที่ 2 ธันวาคม 2565

4	งานเปลี่ยนประตู - หน้าต่าง รอบนอกอาคาร																		
	4.1 ชั้น 1 งานรื้อถอนประตู - หน้าต่าง																		
	- งานรื้อถอนประตูบานเปิดวงกบ ไม้เนื้อแข็ง + กระจกติดตาย	1.00	ชุด	-	958.00	958.00	-	958.00	ชุด	ชุด									
	ขนาด 3.65x 2.65 ม. (D1)																		
	- งานรื้อถอนประตูบานเปิดวงกบ ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1.90x2.00 ม. (D2)	2.00	ชุด	-	410.00	820.00	-	820.00	ชุด	ชุด									
	- งานรื้อถอนหน้าต่างบานเปิดวงกบ ไม้เนื้อแข็ง + กระจกติดตาย	16.00	ชุด	-	456.00	7,296.00	-	7,296.00	ชุด	ชุด									
	ขนาด 2.50x1.76 ม. (W1)																		
	- งานรื้อถอนหน้าต่างบานเปิดวงกบ ไม้เนื้อแข็ง + กระจกระบายอากาศ	1.00	ชุด	-	456.00	456.00	-	456.00	ชุด	ชุด									
	ขนาด 1.90x2.35 ม. (W2)																		
	- งานรื้อถอนหน้าต่างบานเปิดวงกบ ไม้เนื้อแข็ง + กระจกระบายอากาศ	2.00	ชุด	-	319.00	638.00	-	638.00	ชุด	ชุด									
	ขนาด 1.30x2.35 ม. (W3)																		
	- งานรื้อถอนหน้าต่างบานเปิดวงกบ ไม้เนื้อแข็ง + กระจกระบายอากาศ	3.00	ชุด	-	164.00	492.00	-	492.00	ชุด	ชุด									
	ขนาด 0.70x2.35 ม. (W4)																		
	- งานรื้อถอนหน้าต่างบานเปิดวงกบ ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2.50 x 0.60 ม. (W5)	3.00	ชุด	-	136.00	408.00	-	408.00	ชุด	ชุด									
	- งานรื้อถอนหน้าต่างบานเปิดวงกบ ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1.70 x 0.60 ม. (W6)	1.00	ชุด	-	91.00	91.00	-	91.00	ชุด	ชุด									
	- งานรื้อถอนหน้าต่างบานเปิดวงกบ ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.90 x 0.60 ม. (W7)	1.00	ชุด	-	73.00	73.00	-	73.00	ชุด	ชุด									
	4.2 ชั้น 1 งานติดตั้งประตู - หน้าต่าง																		
	- งานติดตั้งประตูบานเปิดคู่วงกบอลูมิเนียม + กระจกติดตาย	1.00	ชุด	26,477.00	26,477.00	-	26,477.00	ชุด	ชุด										
	ขนาด 3.65x 2.65 ม. (ตามแบบ D1)																		
	- งานติดตั้งประตูบานเปิดคู่วงกบอลูมิเนียม ขนาด 1.90x2.00 ม.	2.00	ชุด	10,408.00	20,816.00	-	20,816.00	ชุด	ชุด										
	(ตามแบบ D2)																		
	- งานติดตั้งหน้าต่างบานเปิดวงกบอลูมิเนียม + กระจกติดตาย	16.00	ชุด	12,051.00	192,816.00	-	192,816.00	ชุด	ชุด										
	ขนาด 2.50x1.76 ม. (ตามแบบ W1)																		
	- งานติดตั้งหน้าต่างบานเปิดวงกบอลูมิเนียม + กระจกติดตาย	1.00	ชุด	12,229.00	12,229.00	-	12,229.00	ชุด	ชุด										
	ขนาด 1.90x2.35 ม. (ตามแบบ W2)																		

โครงการ ปรับปรุงสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานรอง  
 สตง.ที่ก่อสร้าง - สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานรอง  
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์

แบบ ปร.4

ประมาณราคา โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอนด์ที บัญชนากานต์

ประมาณการ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565

- งานติดตั้งหน้าต่างบานเปิดวงกบอลูมิเนียม + กระจกติดตาย ขนาด 1.30x2.35 ม. (ตามแบบ W3)	2.00	ชุด	8,367.00	16,734.00	-	-	16,734.00
- งานติดตั้งหน้าต่างบานเปิดวงกบอลูมิเนียม + กระจกติดตาย ขนาด 0.70x2.35 ม. (ตามแบบ W4)	3.00	ชุด	4,793.00	14,379.00	-	-	14,379.00
- งานติดตั้งหน้าต่างบานกระทุ้งวงกบอลูมิเนียม ขนาด 2.50x 0.60 ม. (ตามแบบ W5)	3.00	ชุด	4,108.00	12,324.00	-	-	12,324.00
- งานติดตั้งหน้าต่างบานกระทุ้งวงกบอลูมิเนียม ขนาด 1.70x 0.60 ม. (ตามแบบ W6)	1.00	ชุด	2,739.00	2,739.00	-	-	2,739.00
- งานติดตั้งหน้าต่างบานกระทุ้งวงกบอลูมิเนียม ขนาด 0.90x 0.60 ม. (ตามแบบ W7)	1.00	ชุด	1,479.00	1,479.00	-	-	1,479.00

*jm*








โครงการ ปรับปรุงสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานรอง  
 สถานีก่อสร้าง สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานรอง

แบบ ปร.4

หน่วยงานออกแบบและรายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์  
 ประมาณราคา โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอนด์ที ภูเก็ต จำกัด

ประมาณการ เมื่อ วันที่ 2 ธันวาคม 2565

4.3 ชั้น 2 งานรื้อถอนประตู - หน้าต่าง																				
- งานรื้อถอนประตูบานเปิดวงกบไม้เนื้อแข็ง + หน้าต่างวงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 3.00x 2.75 ม. (D3)	1.00	ชุด	-	684.00	684.00	-	684.00													รื้อถอน
- งานรื้อถอนหน้าต่างบานเปิดวงกบไม้เนื้อแข็ง + กระงะกตติตตาย ขนาด 2.50x1.76 ม. (W1)	11.00	ชุด	-	456.00	5,016.00	-	5,016.00													รื้อถอน
- งานรื้อถอนหน้าต่างบานเปิดวงกบ ไม้เนื้อแข็ง + เกร็ดระบายนอกอากาศ ขนาด 1.90x2.35 ม. (W2)	4.00	ชุด	-	456.00	1,824.00	-	1,824.00													รื้อถอน
- งานรื้อถอนหน้าต่างบานกระทุ้งวงกบ ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2.50x 0.60 ม. (W5)	3.00	ชุด	-	136.00	408.00	-	408.00													รื้อถอน
- งานรื้อถอนหน้าต่างบานกระทุ้งวงกบ ไม้เนื้อแข็ง + กระงะกตติตตาย ขนาด 4.65x 2.70 ม. (W8)	2.00	ชุด	-	1,141.00	2,282.00	-	2,282.00													รื้อถอน
4.4 ชั้น 2 งานติดตั้งประตู - หน้าต่าง																				
- งานติดตั้งประตูบานเปิดวงกบอลูมิเนียม + หน้าต่างบานเปิดวงกบอลูมิเนียม ขนาด 3.00x 2.75 ม. (ตามแบบ D3)	1.00	ชุด	17,073.00	-	17,073.00	-	-													รื้อถอน
- งานติดตั้งหน้าต่างบานเปิดวงกบอลูมิเนียม + กระงะกตติตตาย ขนาด 2.50x1.76 ม. (ตามแบบ W1)	11.00	ชุด	12,051.00	-	132,561.00	-	-													รื้อถอน
- งานรื้อถอนหน้าต่างบานเปิดวงกบอลูมิเนียม + กระงะกตติตตาย ขนาด 1.90x2.35 ม. (ตามแบบ W2)	4.00	ชุด	12,229.00	-	48,916.00	-	-													รื้อถอน
- งานติดตั้งหน้าต่างบานกระทุ้งวงกบอลูมิเนียม ขนาด 2.50x 0.60 ม. (ตามแบบ W5)	3.00	ชุด	4,108.00	-	12,324.00	-	-													รื้อถอน
- งานติดตั้งหน้าต่างบานกระทุ้งวงกบอลูมิเนียม + กระงะกตติตตาย ขนาด 4.65x 2.70 ม. (ตามแบบ W8)	2.00	ชุด	34,328.00	-	68,656.00	-	-													รื้อถอน
5 งานเป็ลียนพื้นพาดานภายในอาคาร ชั้น 1-2																				
5.1 งานรื้อถอน																				
- งานรื้อถอนพื้นพาดานเดิม	855.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-													รื้อถอนไป
- งานรื้อถอนดวงโคมไฟฟ้าเดิม	192.00	ชุด	-	-	-	-	-													รื้อถอน



รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงสถานกักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง

แบบปร.4

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง

ประมาณราคา โดย หน่วยงานจำกัด พืแอนด์ที ญูชนทากานต์

ประมาณการ เมื่อ วันที่ 2 ธันวาคม 2565

5.2 งานติดตั้งฝ้าเพดาน																				
- งานติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงคร่าเหล็กชุบสังกะสี	790.00	ตร.ม.	200.00	158,000.00	88.00	69,520.00	227,520.00													
- งานติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. (ชนิดกันชื้น)	65.00	ตร.ม.	200.00	13,000.00	88.00	5,720.00	18,720.00													
โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี																				
5.3 งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าเดิม																				
- งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าเดิม	192.00	ชุด	-	-	123.00	23,616.00	23,616.00													
6																				
- งานซ่อมแซมผิวผนังบริเวณห้องเก็บเอกสารนอก																				
- งานประณีตผิวผนังบริเวณเก็บเอกสาร	15.00	ตร.ม.	410.00	6,150.00	149.00	2,235.00	8,385.00													
7																				
งานทาสี																				
- งานทาสีภายในอาคาร	892.00	ตร.ม.	32.00	28,544.00	31.00	27,652.00	56,196.00													
- งานทาสีภายนอกอาคาร	920.00	ตร.ม.	42.00	38,640.00	31.00	28,520.00	67,160.00													
- งานทาสีฝ้าเพดานภายในอาคาร	855.00	ตร.ม.	32.00	27,360.00	31.00	26,505.00	53,865.00													
- งานทาสีฝ้าเพดานภายนอกอาคาร	76.50	ตร.ม.	41.00	3,136.50	31.50	2,409.75	5,546.25													
- งานทาสีรั้ว	700.00	ตร.ม.	42.00	29,400.00	31.50	22,050.00	51,450.00													
8																				
งานอื่นๆ																				
- งานเทพื้นคอนกรีต หนา 5 ซม. พร้อมผสมน้ำยาต้านซึม (บริเวณหลังคา คสล.	16.00	ตร.ม.	502.00	8,032.00	-	-	8,032.00													
มุกทางเข้าด้านหน้า พร้อมวางท่อระบายน้ำฝน PVC 2")																				
- งานปูกระเบื้องแกรนิตโรโต้ ขนาด 0.60x0.06 ม.เกรด A ชนิดผิวด้าน	16.00	ตร.ม.	410.00	6,560.00	175.00	2,800.00	9,360.00													
- งานบดขยี้เศษผนังห้องน้ำสำเร็จรูป วัสดุกันน้ำ 100 เปอร์เซนต์ ผิดจากแผ่น	10.00	ชุด	7,760.00	77,600.00	-	-	77,600.00													
High Pressure laminat ความหนาไม่น้อยกว่า 10 มม. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง																				
ครบชุด																				
- งานทำความสะอาดท่อระบายน้ำฝนและกำจัดวัสดุอุดตัน	1.00	พ.ม.	4,565.00	4,565.00	35.00	35.00	1,400,116.75													



## ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

๑. ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ ที บุญธนาภานต์ เลขที่ ๒๙๐ หมู่ที่ ๘ ตำบล แสง  
พันธ์ อำเภอสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ ๓๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๖๓๕๑๖๔๕๙๓ โดย นางปภาดา บุญ  
ธนาภานต์ ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม  
(ถ้ามี) เลขที่ ๑/๒๕๖๕ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติ  
ครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมจั่วและระแนงชายคา หลังคา  
อาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อ  
กำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาดังที่ได้ระบุไว้ในบัญชี  
รายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณและราคาแนบท้ายใบเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งได้รวม  
ภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา ๖๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา และ สำนักงาน อาจรับคำเสนอ  
นี้ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ สำนักงาน  
ร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคา  
อิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้า  
รับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กับ  
สำนักงาน ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวด  
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ สำนักงาน ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของราคาตามสัญญาที่  
ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ สำนักงาน ริบ หลักประกัน  
การเสนอราคาหรือเรียกจ้งจากผู้ออกหนังสือคำประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่ สำนักงาน และ  
สำนักงาน มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้ประกวดราคาได้หรือสำนักงาน อาจเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า สำนักงาน ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่  
ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำ  
เสนอนี้ ข้าพเจ้ามอบ - เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน - บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดย  
ละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า สำนักงาน ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือ ตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกถฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน  
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคา  
ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางปภาดา บุญธนาภานต์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ใบเสนอราคาเลขที่ 6512160002655

รหัสอ้างอิง OTP Gaku

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๓๒๓๕๕๙๙๐๐๑๕๒๕

ปภาดา



## สูตรการปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K)

### 1. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

1.1 สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซม ซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดนี้

1.2 สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ ให้ใช้ได้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญาเมื่อดัชนีราคา ซึ่งจัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปิดซองใบเสนอราคา

1.3 การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญารับเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี

1.4 การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ และให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด

### 2. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานก่อสร้าง ให้คำนวณตามสูตรดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

กำหนดให้

P	=	ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง
Po	=	ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประกวดราคาขายได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี
K	=	Escalation Factor ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างาน หรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

Escalation Factor (K) หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงานดังนี้

#### 2.1 งานอาคาร

งานอาคาร หมายถึง ตั๋วอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อิมจันทร์ ยิมเนเซียม สระว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน ร้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

2.1.1 ไฟฟ้าของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ

2.1.2 ประปาของอาคารบรรจบถึงท่อเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ

2.1.3 ระบบท่อหรือระบบสายต่างๆ ที่ติดตั้งหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ ท่อก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ

2.1.4 ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

2.1.5 ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคาร โดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

2.1.6 ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินดัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน 3 เมตร

ใช้สูตร  $K = 0.25 + 0.15I/I_0 + 0.10 C/C_0 + 0.40M/M_0 + 0.10 S/S_0$

๙



## 2.2 งานดิน

งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเกลี่ยบดอัดดิน การขุด-ถมบดอัดแน่นเขื่อน คลอง คันคลอง คันกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลปฏิบัติงาน

สำหรับการถมดินให้หมายความรวมถึง การถมดินหรือทรายหรือวัสดุอื่น ที่มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุนั้นๆ และมีข้อกำหนดวิธีการถม รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลเพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทาน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานประเภท Embankment, Excavation, Subbase, Selected Material, Untreated Base และ Shoulder

ใช้สูตร  $K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.40Et/Eo + 0.20Ft/Fo$

## 2.3 งานหินเรียง

งานหินเรียง หมายถึง งานหินขนาดใหญ่นำมาเรียงกันเป็นชั้นให้เป็นระเบียบจนได้ความหนาที่ต้องการ โดยใช้ช่องว่างระหว่างหินใหญ่จะแซมด้วยหินย่อยหรือกรวดขนาดต่างๆ และทรายให้เต็มช่องว่าง มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุและมีข้อกำหนดวิธีปฏิบัติโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกล หรือแรงคน และให้หมายความรวมถึงงานหินทิ้ง งานหินเรียงยาแนว หรืองานหินใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของลาดตลิ่งและท้องลำน้ำ

ใช้สูตร  $K = 0.40 + 0.20It/Io + 0.20Mt/Mo + 0.20Ft/Fo$

## 2.4 งานผิวทาง Asphaltic Concrete, Penetration Macadam

ใช้สูตร  $K = 0.30 + 0.10Mt/Mo + 0.40At/Ao + 0.10Et/Eo + 0.10Ft/Fo$

## 2.5 งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริมซึ่งประกอบด้วยตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (Welded Steel Wire Fabric) เหล็กเดือย (Dowel Bar) เหล็กยึด (Deformed Tie Bar) และรอยต่อต่างๆ (Joint) ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C. Bridge Approach) ด้วย

ใช้สูตร  $K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.35Ct/Co + 0.10Mt/Mo + 0.15St/So$

## 2.6 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก

งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ (Precast Reinforced Concrete Drainage Pipe) งานรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก งานดาดคอนกรีตเสริมเหล็กรางระบายน้ำและบริเวณคอสะพาน รวมทั้งงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อพัก (Manhole) ท่อร้อยสายโทรศัพท์ ท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น

ใช้สูตร  $K = 0.35 + 0.20It/Io + 0.15Ct/Co + 0.15Mt/Mo + 0.15St/So$

## 2.7 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันตลิ่ง

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันตลิ่ง หมายถึง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กคอสะพาน (R.C. Bearing Unit) ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. Box Culvert) หอดักน้ำโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เขื่อนกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่าเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็กและสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

ใช้สูตร  $K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.15Ct/Co + 0.20Mt/Mo + 0.25St/So$

*Handwritten signature*



## 2.8 งานโครงสร้างเหล็ก

งานโครงสร้างเหล็ก หมายถึง สะพานเหล็กสำหรับคนเดินข้ามถนน โครงเหล็กสำหรับติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนสูง เสาไฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรทัศน์ หรืองานโครงสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ไม่รวมถึงงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ใช้สูตร  $K = 0.25 + 0.10It/Io + 0.05Ct/Co + 0.20Mt/Mo + 0.40St/So$

## 2.9 งานระบบสาธารณูปโภค

### 2.9.1 งานวางท่อ AC และ PVC

2.9.1.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

ใช้สูตร  $K = 0.50 + 0.25It/Io + 0.25Mt/Mo$

2.9.1.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ AC และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร  $K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.40Act/Aco$

2.1.9.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ PVC และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร  $K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.40PVCt/PVCo$

### 2.9.2 งานวางท่อเหล็กเหนียวและท่อ Hydensity Polyethylene

2.9.2.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

ใช้สูตร  $K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.15Mt/Mo + 0.20Et/Eo + 0.15Ft/Fo$

2.9.2.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อเหล็กเหนียวและหรืออุปกรณ์ และให้รวมถึงงาน Transmission Conduit

ใช้สูตร  $K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.10Et/Eo + 0.30GIPt/GIPo$

2.9.2.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ Hydensity Polyethylene และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร  $K = 0.50 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.30Pet/Peo$

### 2.9.3 งานปรับปรุงระบบบ่อโม่งค์ส่งน้ำและงาน Secondary Lining

ใช้สูตร  $K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.15Et/Eo + 0.35GIPt/GIPo$

### 2.9.4 งานวางท่อ PVC หุ้มด้วยคอนกรีต

ใช้สูตร  $K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.20Ct/Co + 0.05Mt/Mo + 0.05St/So + 0.30PVCt/PVCo$

### 2.9.5 งานวางท่อ PVC กลบทราย

ใช้สูตร  $K = 0.25 + 0.05It/Io + 0.05Mt/Mo + 0.65PVCt/PVCo$

### 2.9.6 งานวางท่อเหล็กอาบสังกะสี

ใช้สูตร  $K = 0.25 + 0.25It/Io + 0.50GIPt/GIPo$

### ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตร

- K = Escalation Factor  
It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด  
Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา  
Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด  
Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา



Handwritten signature or mark.

Mt	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Mo	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
St	=	ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
So	=	ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Gt	=	ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Go	=	ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
At	=	ดัชนีราคาแอสฟัลต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Ao	=	ดัชนีราคาแอสฟัลต์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Et	=	ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Eo	=	ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Ft	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Fo	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Act	=	ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Aco	=	ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
PVct	=	ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PVCo	=	ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
GIpt	=	ดัชนีราคาท่อเหล็กอบสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
GIPo	=	ดัชนีราคาท่อเหล็กอบสังกะสี ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
PEt	=	ดัชนีราคาท่อ Hydensity Polyethylene ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PEo	=	ดัชนีราคาท่อ Hydensity Polyethylene ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Wt	=	ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Wo	=	ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

### 3. วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

3.1 การคำนวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้นๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี 2530 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

3.2 การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่มิงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกัน จะต้องแยกค่างานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้น และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้

3.3 การคำนวณค่า K กำหนดให้ใช้เลขทศนิยม 3 ตำแหน่งทุกขั้นตอนโดยไม่มีการปัดเศษ และกำหนดให้ทำเลขสัมพันธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลสำเร็จก่อน แล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขคงที่หน้าเลขสัมพันธ์นั้น

3.4 ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาค่างานจากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้นๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเปิดของราคามากกว่า 4% ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน 4% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด 4% แรกให้)

3.5 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่างๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างานให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้ายตามอายุสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า

3.6 การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้ในแต่ละงานตามสัญญาไปก่อน ส่วนค่างานที่เพิ่มหรือค่างานลดลงซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างซึ่งนำมาคำนวณหาค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานงวดนั้นๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้ให้หักความตกลงเรื่องการเงินกับสำนักงานงบประมาณ

Star  
9





หนังสือคำมั่นในการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เขียนที่ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖

ข้าพเจ้า บริษัท/ห้าง/ร้าน ..... ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ ที บุญนากานต์ .....

สำนักงานใหญ่เลขที่ ๒๙๐ หมู่ ๘ ถนน ..... ตรอก/ซอย .....

ตำบล / แขวง ..... อำเภอ/เขต ..... เมืองสุรินทร์ ..... จังหวัด ..... สุรินทร์ ..... ผู้ยื่นเสนอราคา

โครงการ ก่อสร้างซ่อมแซมजू และระแนงชายคา หลังคาอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ขอทำหนังสือคำมั่นในการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐไว้ต่อ

จังหวัดบุรีรัมย์ ว่าจะต่อต้านการให้หรือรับสินบน โดยข้าพเจ้ายอมรับและปฏิบัติตามข้อกำหนดแนวทางและ

วิธีการในการดำเนินโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการ

จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของจังหวัดบุรีรัมย์ ในเรื่อง

ที่เกี่ยวกับการต่อต้านการรับสินบน

ลงชื่อ..... ผู้ให้คำมั่น

(นางปภาดา บุญนากานต์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ ที บุญนากานต์

ลงชื่อ..... ผู้รับคำมั่น

(นางบุญญาภา เสนามนตรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

ลงชื่อ..... พยาน

(นางมยุรี มุทสิทธิ)

ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง

ลงชื่อ..... พยาน

(นายสุทธิภัทร์ อริยะสถิตย์มัน)

นิติกรชำนาญการ

เล่มที่ 1232



เลขที่ 03

ใบเสร็จรับเงิน สำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์ จังหวัดสระบุรี

วันที่ 4 เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕ ๖๖


ได้รับเงิน นลินภรณ์สีระจิว

จาก นก. พ 110๗๓ ๓ ขุดดิน/ขุดทราย

เป็นเงิน ๑1,๖๐๐.- บาท สตางค์ (๑1,๖๐๐.-) บาท

ลงชื่อ [Signature] ผู้รับเงิน

ลงชื่อ [Signature] ผู้อำนวยการ ทน./สำนักงาน





# รายละเอียดการขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

รหัสรับรองการเสียอากรแสตมป์ 15256601068997336061

เลือกยื่นตราสาร

ตราสารอิเล็กทรอนิกส์

ตราสารกระดาษ

ผู้ขอเสียอากรแสตมป์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0 3 2 3 5 5 9 0 0 1 5 2 5

สาขาที่ 0

ชื่อผู้ขอเสียอากรแสตมป์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ ที บุญรณากานต์

ในฐานะ ผู้รับจ้าง

คู่สัญญา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0 9 9 4 0 0 0 1 5 9 7 1 4

สาขาที่

ชื่อคู่สัญญา สำนักงาน บังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา

ลักษณะแห่งตราสาร ตราสาร 4 จ้างทำของ

สัญญาเลขที่ 1/2566

ลงวันที่ 04/01/2566

วัน เดือน ปี ที่เริ่มสัญญา 04/01/2566

วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดสัญญา 02/07/2566

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์ 1/2566

มูลค่าในตราสาร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 1,706,542.06

วันที่ได้รับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

งานที่รับจ้าง ก่อสร้างซ่อมแซมजू และระแนงชายคา สนง.บังคับคดีบุรีรัมย์ สาขานางรอง

จำนวนงวดงาน 1

จำนวนเงินค้ำประกันตามสัญญา 91,300.00

บาท

รายละเอียดการชำระเงิน

จำนวนเงินค่าอากรแสตมป์ 1,707.00

เงินเพิ่มอากร 0.00

รวมจำนวนเงินค่าอากรแสตมป์ และเงินเพิ่มอากร 1,707.00

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 66105301106

วันที่ชำระเงิน 06/01/2566

กรณียื่นแบบเพิ่มเติม (สำหรับตราสาร 1, 2, 3, 4, 5, 11(2), 14, 17, 18 และ 21)

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับเดิม)

สัญญาเลขที่ (ฉบับเดิม)

ลงวันที่ (ฉบับเดิม)



Digitally Signed  
By the Revenue Department (EPA)  
Date :2023-01-06 14:04:51