

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

**โครงการก่อสร้างอาคารชุดรวมพักอาศัยและสิ่งปลูกสร้างประกอบสำนักงานบังคับคดี
จังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์**

๑. ความเป็นมา

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารชุดรวมพักอาศัยและสิ่งปลูกสร้างประกอบสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๔๐๘,๐๐๐.- บาท (สิบเอ็ดล้านสี่แสนแปดพันบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อดำเนินการก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างอาคารชุดรวมพักอาศัยและสิ่งปลูกสร้างประกอบสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๒. เพื่อเป็นสวัสดิการด้านการจัดที่พักอาศัยให้กับบุคลากรในสังกัด ลดภาระค่าครองชีพในการเช่าบ้านพักอาศัยรายเดือน ซึ่งมีราคาค่อนข้างสูง และสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
๓. เพื่อความเป็นมาตรฐานในด้านการให้บริการ อำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่เข้ามาติดต่อและประสานงาน และความปลอดภัยของบุคลากรในสังกัด

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างที่ประกวดอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอราคารายอื่นที่เข้ามายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

/๙. ไม่เป็น...

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงาน (สัญญาเดียวกัน) ที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือได้ โดยต้องมีสำเนาเอกสารหนังสือรับรองผลงานที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแนบสำเนาสัญญา ทั้งนี้ ผลงานดังกล่าวจะต้องไม่เกิน ๕ ปี นับถึงวันประกาศโดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก สงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามเอกสารที่เสนอนั้นด้วย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. คู่สัญญาต้องให้คำมั่นเป็นหนังสือว่ายอมรับและปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการควบคุมภายใน ในการต่อต้านการให้หรือรับสินบน หากฝ่าฝืนกรมสามารถบอกเลิกสัญญาหรือไม่พิจารณาการเข้าเสนอราคา

๔. รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

ตามแบบแปลนก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารชุดรวมพักอาศัย และสิ่งปลูกสร้างประกอบสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก ดังนี้

๑. แบบปรับปรุงสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เลขที่แบบ ยผจ.สท. ๒๔๗/๓๘-๖๔ จำนวน ๓๔ แผ่น (รวมปก)

๒. แบบมาตรฐานเสาธงชาติ สูง ๑๒ เมตร เลขที่แบบ AR๕๗๑๕๑ จำนวน ๖ แผ่น (รวมปก)

๓. แบบโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด เลขที่แบบ ยผจ.ตก. ๐๐๗/๒๕๕๖ จำนวน ๔๑ แผ่น (รวมปก)

๕. สถานที่ก่อสร้าง

บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สท.๓๕๓ (เนื้อที่ ๕ ไร่ ๓ งาน ๒๘ ตารางวา) เลขที่ ๗๕ หมู่ ๓ ตำบลในเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดสุโขทัย

๖. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง

ผู้เสนอราคาจะต้องดำเนินการก่อสร้างตามข้อกำหนดของสัญญาจ้างภายในระยะเวลา ๓๖๐ วัน นับถัดจากวันที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย สาขาสุวรรณภูมิ มีหนังสือแจ้งให้เริ่มปฏิบัติงาน

๗. ระยะเวลาในการส่งมอบงาน

สำนักงานจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๑๓ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ คิดเป็นจำนวนเงินในอัตรา ๕ % ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้

- ทดสอบการรับน้ำหนักของดิน ด้วยวิธี Standard Penetration Test (SPT.) จำนวน ๒ จุด
- ทำการวางผังอาคารพร้อมเสนอต่อผู้ว่าจ้าง
- ทำการตอกเสาเข็ม พร้อมเทคอนกรีตฐานราก, ตอม่อ, คานคอดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบรูปและรายการก่อสร้าง ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงวดงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

งวดที่ ๒ คิดเป็นจำนวนเงินในอัตรา ๗ % ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้

- หล่อคอนกรีตคาน , พื้น และเสา คสล. ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วางแผ่นพื้นสำเร็จรูป และเท Topping ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตบันไดชั้นชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบรูปและรายการก่อสร้าง ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน

นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงวดงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

งวดที่ ๓ คิดเป็นจำนวนเงินในอัตรา ๗ % ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้

- หล่อคอนกรีตคาน, พื้น, เสา คสล. ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วางแผ่นพื้นสำเร็จรูป และเท Topping ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตบันได ชั้นที่ ๑ ถึง ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบรูปและรายการก่อสร้าง ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน

นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงวดงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

/งวดที่ ๔ ...

งวดที่ ๔ คิดเป็นจำนวนเงินในอัตรา ๘ % ของวงเงินตามสัญญาจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้

- หล่อคอนกรีตคานหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็กพร้อมทาสีกันสนิม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- มุงหลังคาและส่วนประกอบงานหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบรูปและรายการก่อสร้าง ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน

นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงวดงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

งวดที่ ๕ คิดเป็นจำนวนเงินในอัตรา ๖ % ของวงเงินตามสัญญาจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้

- งานผนังก่ออิฐ ชั้นที่ ๑, ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เดินระบบท่อประปา, สุขาภิบาล ชั้นที่ ๑, ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๘๐%
- งานผนังฉาบปูนเรียบภายใน - ภายนอก ชั้น ๑, ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบรูปและรายการก่อสร้าง ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงวดงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

งวดที่ ๖ คิดเป็นจำนวนเงินในอัตรา ๑๐ % ของวงเงินตามสัญญาจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้

- งานติดตั้งฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งฉนวนกันความร้อน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้าเดินสาย (ไม่รวมดวงโคม, สวิตช์, เต้ารับ)
- งานตกแต่งผิวพื้นและผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบรูปและรายการก่อสร้าง ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน

นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงวดงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

งวดที่ ๗ คิดเป็นจำนวนเงินในอัตรา ๑๐ % ของวงเงินตามสัญญาจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้

- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งดวงโคม, สวิตช์, เต้ารับและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสีภายใน - ภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งที่นั่ง คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานตกแต่งผิวบันได, ราวจับบันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตู - หน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป , บ่อเกรอะและบ่อซึมสำเร็จรูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบระบบไฟฟ้าและอื่นๆ ที่ต้องทดสอบ ของอาคารชุดรวมพักอาศัย จนใช้การได้

เรียบร้อยสมบูรณ์

ทั้งหมดแล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบรูปและรายการก่อสร้าง ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน

นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงวดงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

งวดที่ ๘ คิดเป็นจำนวนเงินในอัตรา ๔ % ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้

- งานติดตั้งเตียงนอนขนาด ๖ ฟุต , ที่นอน , ตู้เสื้อผ้า , โต๊ะเครื่องแป้ง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานติดตั้งชุดรับแขก โซฟา , โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานผ้าม่าน พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานติดตั้งถังดับเพลิง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ทำการก่อสร้างส่วนต่างๆ ของงานที่เหลือ ของอาคาร บ้านพักข้าราชการ สนง. ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบรูปและรายการก่อสร้าง ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๒๒๕ วัน

นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงวดงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

งวดที่ ๙ คิดเป็นจำนวนเงินในอัตรา ๘.๕๐ % ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้

งานกำแพงกันดิน คสล. (รั้ว ๒) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%

- ทำการตอกเสาเข็ม พร้อมเทคอนกรีตฐานราก, ตอม่อ, คานคอดิน, ผนัง คสล., คาน, เสา

แล้วเสร็จ

- ทำการก่อคอนกรีตบล็อกพร้อมเทพื้นหลัง แล้วเสร็จ

- ทำการฉาบปูนผนังพร้อมทาสี แล้วเสร็จ

ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบรูปและรายการก่อสร้าง ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๒๕๐ วัน นับจากวันเริ่มทำงานตาม

สัญญาจ้าง พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงวดงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

งวดที่ ๑๐ คิดเป็นจำนวนเงินในอัตรา ๘.๕๐ % ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้

งานกำแพงกันดิน คสล. (รั้ว ๒) ในส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ทำการตอกเสาเข็ม พร้อมเทคอนกรีตฐานราก, ตอม่อ, คานคอดิน, ผนัง คสล., คาน, เสา แล้วเสร็จ

- ทำการก่อคอนกรีตบล็อกพร้อมเทพื้นหลัง แล้วเสร็จ

- ทำการฉาบปูนผนังพร้อมทาสี แล้วเสร็จ

- ทำการก่อสร้างส่วนต่างๆ ของงานที่เหลือของงาน กำแพงกันดิน คสล. (รั้ว ๒) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบรูปและรายการก่อสร้าง ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน นับจากวันเริ่มทำงาน

ตามสัญญาจ้าง พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงวดงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

งวดที่ ๑๑ คิดเป็นจำนวนเงินในอัตรา ๖ % ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้

- ทำการงานดินถมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๘๕ % Standard proctor density รั้ว ๑

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ทำการตอกเสาเข็ม พร้อมเทคอนกรีตฐานราก, ตอม่อ, คานคอดิน ของงาน รั้ว ๑ ,งานป้าย

สำนักงานฯ และงานประตูรั้ว ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ทำการเทคอนกรีตเสา รั้ว ๑ ของงาน รั้ว ๑ ,งานป้ายสำนักงานฯ และงานประตูรั้ว ๑

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ทำการก่ออิฐพร้อมเทพื้นหลัง ของงาน รั้ว ๑ ,งานป้ายสำนักงานฯ และงานประตูรั้ว ๑

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ทำการตกแต่งผนัง ของงาน รั้ว ๑ ,งานป้ายสำนักงานฯ และงานประตูรั้ว ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งประตู , แผงรั้วและ โลโก้สำนักงานสแตนเลส ของงาน รั้ว ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งโลโก้สำนักงานสแตนเลสและตัวอักษรสแตนเลส งานป้ายสำนักงานฯ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ทำการก่อสร้างส่วนต่างๆ ของงานที่เหลือของงาน รั้ว ๑ ,งานป้ายสำนักงานฯ และงานประตูรั้ว ๑ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบรูปและรายการก่อสร้าง ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๓๐๐ วัน

นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงวดงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

งวดที่ ๑๒ คิดเป็นจำนวนเงินในอัตรา ๖ % ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้

- งานก่อสร้างเสาธงชาติ ความสูง ๑๒ ม. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ ๖ ช่องจอด ๒ ชุด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างอาคารป้อมยาม ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบรูปและรายการก่อสร้าง ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๓๓๐ วัน

นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงวดงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

งวดที่ ๑๓ (งวดสุดท้าย) คิดเป็นจำนวนเงินในอัตรา ๑๔ % ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้

- งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและพื้นที่จอดรถผู้มาติดต่อราชการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างส่วนต่างๆ ของงานที่เหลือของโครงการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบรูปรายการก่อสร้างและสัญญาจ้าง พร้อมทั้งงานอื่นๆ (ถ้ามี) และต้องทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้มีความสะอาดเรียบร้อย ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๓๖๐วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงวดงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

หมายเหตุ ๑. ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดงวดหนึ่งหรือหลายงวดที่แล้วเสร็จก่อนก็ได้

โดยไม่จำเป็นต้องเรียงตามงวดงาน (ยกเว้นงวดแรกและงวดสุดท้าย)

๒. การส่งมอบงานในแต่ละงวดแล้ว จักให้อธิบายยังอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างซึ่งผู้รับจ้างมีหน้าที่ดูแลรักษา หากเสียหายหรือสูญหายผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ ชดใช้หรือจัดหาคืนมาให้เป็นไปตามแบบรูปและรายการตามสัญญาจ้าง จนกว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดสุดท้ายตามสัญญาจ้างที่ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงวดงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

๘.เงินงบประมาณโครงการ

เงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ งบลงทุน

งบประมาณในการจัดจ้าง ๑๑,๘๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบเอ็ดล้านแปดแสนบาทถ้วน)

ราคากลางในการจัดจ้าง ๑๑,๔๐๘,๐๐๐.- บาท (สิบเอ็ดล้านสี่แสนแปดพันบาทถ้วน)

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่องของงาน

ผู้รับจ้างต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงาน หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ภายในกำหนด ปีนับถัดไปจากวันที่ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับแล้วหากเกิดความบกพร่องผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก ได้รับมอบงาน โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา โดยพิจารณาจากราคารวม


๑๑. ช่องทางในการวิจารณ์/ เสนอแนะ

ผู้สนใจสามารถวิจารณ์ เสนอแนะข้อคิดเห็นได้ตามช่องทาง ดังนี้

๑. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก ที่ตั้งเลขที่ ๗๕ หมู่ ๓ ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
๒. ทางไปรษณีย์ ส่งถึง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก
ตั้งเลขที่ ๗๕ หมู่ ๓ ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย ๖๔๑๑๐
๓. โทรศัพท์ ๐ - ๕๕๖๔ - ๓๔๕๑
๔. ทาง e-mail สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก
LEDsawankhalok@led.mail.com
หรือทางเว็บไซต์สำนักงาน <http://sub.led.go.th/sawankhalok-n/>

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔





ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดรวมพักอาศัยและสิ่งปลูกสร้างประกอบ
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดสุโขทัย โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก มีความประสงค์
จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดรวมพักอาศัยและสิ่งปลูกสร้างประกอบสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย
สาขาสวรรคโลกด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้
เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๔๐๘,๐๐๐.- (สิบเอ็ดล้านสี่แสนแปดพันบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑.มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓.ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔.ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง

๕.ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖.มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ สำนักงาน
บังคับคดีจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำ
การอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นเสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕,๙๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านเก้าแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงาน
(สัญญาเดียวกัน) ที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือ

/หน่วยงาน...

หน่วยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือได้ โดยต้องมีสำเนาเอกสารหนังสือรับรองผลงานที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแนบสำเนาสัญญา ทั้งนี้ ผลงานดังกล่าวจะต้องไม่เกิน ๕ ปี นับถึงวันประกาศโดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย สาขาสุวรรณโลก สงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามเอกสารที่เสนอนั้นด้วย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอรากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. คู่สัญญาต้องให้คำมั่นเป็นหนังสือว่ายอมรับและปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการควบคุมภายใน ในการต่อต้านการให้หรือรับสินบน หากฝ่าฝืนกรมสามารถบอกเลิกสัญญาหรือไม่พิจารณาการเข้าเสนอรราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอรราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่.....ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอรราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <http://sub.led.go.th/sawankhalok-n/> หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๕๕๖๔ ๓๔๔๙ - ๕๐ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายสุชาติ ทิศะสุข)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอรราคา

(ร่าง)

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

เลขที่ ๒/๒๕๖๕

โครงการก่อสร้างอาคารชุดรวมพักอาศัยและสิ่งปลูกสร้างประกอบสำนักงานบังคับคดี

จังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก

ตามประกาศจังหวัดสุโขทัย

ลงวันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๕

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “จังหวัดสุโขทัย” มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดรวมพักอาศัยและสิ่งปลูกสร้างประกอบสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก เลขที่ ๓๕ หมู่ ๓ ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง

๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน

(๑)หลักประกันการเสนอราคา

(๒)หลักประกันสัญญา

๑.๕ สูตรการปรับราคา

๑.๖ บทนิยาม

(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๑.๘ รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)

๑.๙ หนังสือให้คำมั่นในการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐ

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ

ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง

/๒.๕ ไม่เป็น...

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอ ให้แก่จังหวัดสุโขทัย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕,๙๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านเก้าแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงาน (สัญญาเดียวกัน) ที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือได้ โดยต้องมีสำเนาเอกสารหนังสือรับรองผลงานที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแนบสำเนาสัญญา ทั้งนี้ ผลงานดังกล่าวจะต้องไม่เกิน ๕ ปี นับถึงวันประกาศโดยจังหวัดสุโขทัยส่งวนสิทธิที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามเอกสารที่เสนอนั้นด้วย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ คู่สัญญาต้องให้คำมั่นเป็นหนังสือว่ายอมรับและปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการควบคุมภายใน ในการต่อต้านการให้หรือรับสินบน หากฝ่าฝืน จังหวัดสุโขทัย สามารถบอกเลิกสัญญาหรือไม่พิจารณาการเข้าเสนอราคา

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น ข้อเสนอข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ หรือสำเนาใบทะเบียนการค้า สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๓) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสารประกวดราคาข้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วน โดยไม่ต้องยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคาผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๓๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่..... ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่สำนักงานผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และจังหวัดสุโขทัยจะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่จังหวัดสุโขทัยจะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความผิดและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของจังหวัดสุโขทัย

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี)

รวมค่าใช้จ่ายที่ส่งไปรษณีย์แล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา

ที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๕๙๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

๕.๑ เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าทีในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอ นำเช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารส่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้กรมตรวจสอบความถูกต้องในวันที่..... ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอ ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจการร่วมค้าดังกล่าวเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

/(๒) กรณี...

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญา
ร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้า
ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้จังหวัดสุโขทัยจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือผู้ค้าประกัน
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่จังหวัดสุโขทัยได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคา
เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอ รายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืน
ได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดสุโขทัย
จะพิจารณาดัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอจังหวัดสุโขทัยจะพิจารณาจาก **ราคารวม**

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอ
รายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอ
รายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่จังหวัดสุโขทัยกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินคดีผู้ยื่น
ข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ จังหวัดสุโขทัยสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน
ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัดสุโขทัย

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัดสุโขทัย มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้
จังหวัดสุโขทัยมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่
ถูกต้อง

๖.๖ จังหวัดสุโขทัยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดท้ายจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทาง ราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของจังหวัดสุโขทัยเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งจังหวัดสุโขทัยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษ ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือ ได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อนมา เสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ ดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ จังหวัดสุโขทัยจะให้ผู้ยื่นข้อเสนออื่นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงาน ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่ยอมรับได้ จังหวัดสุโขทัยมีสิทธิ ที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้อง ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัดสุโขทัย

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา จังหวัดสุโขทัยอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอม กันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๗. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับจังหวัดสุโขทัย ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวาง หลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้จังหวัดสุโขทัยยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๗.๑ เงินสด

๗.๒ เช็คหรือตราฟัที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราฟัลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือ ตราฟันั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ ค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

จังหวัดสุโขทัยจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๑๓ งวด ดังนี้

งานโครงการก่อสร้างอาคารชุดรวมพักอาศัยและสิ่งปลูกสร้างประกอบสำนักงานบังคับคดี จังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก แบ่งการส่งมอบงานเป็น ๑๓ งวด (รวม ๓๖๐ วัน)

งวดที่ ๑ คิดเป็นจำนวนเงินในอัตรา ๕ % ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้

- ทดสอบการรับน้ำหนักของดิน ด้วยวิธี Standard Penetration Test (SPT.) จำนวน ๒ จุด
- ทำการวางผังอาคารพร้อมเสนอต่อผู้ว่าจ้าง
- ทำการตอกเสาเข็ม พร้อมเทคอนกรีตฐานราก, ตอม่อ, คานคอดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบรูปและรายการก่อสร้าง ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงวดงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

งวดที่ ๒ คิดเป็นจำนวนเงินในอัตรา ๗ % ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้

- หล่อคอนกรีตคาน , พื้น และเสา คสล. ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วางแผ่นพื้นสำเร็จรูป และเท Topping ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตบันไดชั้นชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบรูปและรายการก่อสร้าง ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน

นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงวดงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

งวดที่ ๓ คิดเป็นจำนวนเงินในอัตรา ๗ % ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้

- หล่อคอนกรีตคาน, พื้น, เสา คสล. ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วางแผ่นพื้นสำเร็จรูป และเท Topping ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตบันได ชั้นที่ ๑ ถึง ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบรูปและรายการก่อสร้าง ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน

นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงวดงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

งวดที่ ๔ คิดเป็นจำนวนเงินในอัตรา ๘ % ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้

- หล่อคอนกรีตคานหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็กพร้อมทาสีกันสนิม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- มุงหลังคาและส่วนประกอบงานหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบรูปและรายการก่อสร้าง ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน

นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงวดงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

/งวดที่ ๕...

งวดที่ ๕ คิดเป็นจำนวนเงินในอัตรา ๖ % ของวงเงินตามสัญญาจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้

- งานผนังก่ออิฐ ชั้นที่ ๑, ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เดินระบบท่อประปา, สุขาภิบาล ชั้นที่ ๑, ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๘๐%
- งานผนังฉาบปูนเรียบภายใน - ภายนอก ชั้น ๑, ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบรูปและรายการก่อสร้าง ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงวดงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

งวดที่ ๖ คิดเป็นจำนวนเงินในอัตรา ๑๐ % ของวงเงินตามสัญญาจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้

- งานติดตั้งฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งฉนวนกันความร้อน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้าเดินสาย (ไม่รวมดวงโคม, สวิตช์, เต้ารับ)
- งานตกแต่งผิวพื้นและผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบรูปและรายการก่อสร้าง ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงวดงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

งวดที่ ๗ คิดเป็นจำนวนเงินในอัตรา ๑๐ % ของวงเงินตามสัญญาจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้

- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งดวงโคม, สวิตช์, เต้ารับและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสีภายใน – ภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งที่นั่ง คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานตกแต่งผิวบันได, ราวจับบันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตู - หน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป , บ่อเกรอะและบ่อซึมสำเร็จรูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบระบบไฟฟ้าและอื่นๆ ที่ต้องทดสอบ ของอาคารชุดรวมพักอาศัย

จนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์

ทั้งหมดแล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบรูปและรายการก่อสร้าง ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงวดงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

งวดที่ ๘ คิดเป็นจำนวนเงินในอัตรา ๔ % ของวงเงินตามสัญญาจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้

- งานติดตั้งเตียงนอนขนาด ๖ ฟุต , ที่นอน , ตู้เสื้อผ้า , โต๊ะเครื่องแป้ง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งชุดรับแขก โซฟา , โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานผ้าม่าน พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานติดตั้งถังดับเพลิง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างส่วนต่างๆ ของงานที่เหลือ ของอาคาร บ้านพักข้าราชการ สน. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
ทั้งหมดแล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบรูปและรายการก่อสร้าง ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๒๒๕ วัน
นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงวดงานไว้เป็นการ
ถูกต้องแล้ว

งวดที่ ๙ คิดเป็นจำนวนเงินในอัตรา ๘.๕๐ % ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้
งานกำแพงกันดิน คสล. (รั้ว ๒) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
- ทำการตอกเสาเข็ม พร้อมเทคอนกรีตฐานราก, ตอม่อ, คานคอดิน, ผนัง คสล., คาน, เสา
แล้วเสร็จ

- ทำการก่อคอนกรีตบล็อกพร้อมเทพื้นหลัง แล้วเสร็จ
- ทำการฉาบปูนผนังพร้อมทาสี แล้วเสร็จ
ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบรูปและรายการก่อสร้าง ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๒๕๐ วัน นับจากวันเริ่มทำงาน
ตามสัญญาจ้าง พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงวดงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

งวดที่ ๑๐ คิดเป็นจำนวนเงินในอัตรา ๘.๕๐ % ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้
งานกำแพงกันดิน คสล. (รั้ว ๒) ในส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการตอกเสาเข็ม พร้อมเทคอนกรีตฐานราก, ตอม่อ, คานคอดิน, ผนัง คสล., คาน, เสา แล้วเสร็จ
- ทำการก่อคอนกรีตบล็อกพร้อมเทพื้นหลัง แล้วเสร็จ
- ทำการฉาบปูนผนังพร้อมทาสี แล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างส่วนต่างๆ ของงานที่เหลือของงาน กำแพงกันดิน คสล. (รั้ว ๒)
ทั้งหมดแล้วเสร็จถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบรูปและรายการก่อสร้าง ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน
นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงวดงานไว้เป็นการ
ถูกต้องแล้ว

งวดที่ ๑๑ คิดเป็นจำนวนเงินในอัตรา ๖ % ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้
- ทำการงานดินถมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๘๕ % Standard proctor density รั้ว ๑
ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ทำการตอกเสาเข็ม พร้อมเทคอนกรีตฐานราก, ตอม่อ, คานคอดิน ของงาน รั้ว ๑ ,งาน
ป้ายสำนักงานฯ และงานประตูรั้ว ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการเทคอนกรีตเสา รั้ว ๑ ของงาน รั้ว ๑ ,งานป้ายสำนักงานฯ และงานประตูรั้ว ๑
ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ทำการก่ออิฐพร้อมเทพื้นหลัง ของงาน รั้ว ๑ ,งานป้ายสำนักงานฯ และงานประตูรั้ว ๑
ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการตกแต่งผนัง ของงาน รั้ว ๑ ,งานป้ายสำนักงานฯ และงานประตูรั้ว ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งประตู , แผงรั้วและ โลโก้สำนักงานสแตนเลส ของงาน รั้ว ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ทำการติดตั้งโลโก้สำนักงานสแตนเลสและตัวอักษรสแตนเลส งานป้ายสำนักงานฯ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ทำการก่อสร้างส่วนต่างๆ ของงานที่เหลือของงาน รั้ว ๑ ,งานป้ายสำนักงานฯ และงาน ประตูรั้ว ๑ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบรูปและรายการก่อสร้าง ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๓๐๐ วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงวดงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

งวดที่ ๑๒ คิดเป็นจำนวนเงินในอัตรา ๖ % ของวงเงินตามสัญญาจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้

- งานก่อสร้างเสาธงชาติ ความสูง ๑๒ ม. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ ๖ ช่องจอด ๒ ชุด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างอาคารป้อมยาม ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบรูปและรายการก่อสร้าง ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๓๓๐ วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงวดงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

งวดที่ ๑๓ (งวดสุดท้าย) คิดเป็นจำนวนเงินในอัตรา ๑๔ % ของวงเงินตามสัญญาจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้

- งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและพื้นที่จอดรถผู้มาติดต่อราชการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างส่วนต่างๆ ของงานที่เหลือของโครงการ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบรูปรายการก่อสร้างและสัญญาจ้าง พร้อมทั้งงานอื่นๆ (ถ้ามี) และต้องทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้มีความสะอาดเรียบร้อย ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๓๖๐วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงวดงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

- หมายเหตุ**
๑. ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดงวดหนึ่งหรือหลายงวดที่แล้วเสร็จก่อนก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องเรียงตามงวดงาน (ยกเว้นงวดแรกและงวดสุดท้าย)
 ๒. การส่งมอบงานในแต่ละงวดแล้ว จักให้ถือว่ายังอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างซึ่งผู้รับจ้าง มีหน้าที่ดูแลรักษา หากเสียหายหรือสูญหายผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ ชดใช้หรือจัดหาคืนมา ให้เป็นไปตามแบบรูปและรายการตามสัญญาจ้าง จนกว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดสุดท้าย ตามสัญญาจ้างที่ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงวดงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่จังหวัดสุโขทัยได้รับมอบงาน โดยต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอละเอียดอื่นๆ

๑๑.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณรายจ่าย(งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวงเงิน ๑๑,๘๐๐,๐๐.- บาท (สิบเอ็ดล้านแปดแสนบาทถ้วน)

๑๑.๒ เมื่อจังหวัดสุโขทัย ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้

(๑) แฉ่งการส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งจังหวัดสุโขทัยได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ จังหวัดสุโขทัยจะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกธองจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกธองให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๔ จังหวัดสุโขทัยสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกันผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของจังหวัดสุโขทัย คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๑.๖ จังหวัดสุโขทัยอาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากสำนักงานไม่ได้

(๑) จังหวัดสุโขทัยไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใด ในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่จังหวัดสุโขทัย หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่จังหวัดสุโขทัยได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการ ที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕

๑๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อจังหวัดสุโขทัยได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง ตามประกาศนี้แล้วผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้องเป็นผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท.หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับ ราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่างแต่ละต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๑๓.๑ ช่างก่อสร้าง

๑๓.๒ ช่างโยธา

๑๓.๓ ช่างไฟฟ้า

๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๕. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

จังหวัดสุโขทัยสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่น ข้อเสนอหรือทำสัญญากับจังหวัดสุโขทัยไว้ชั่วคราว





แบบปรับปรุง
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย
ศาลาสวรรคโลก

ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก

จังหวัดสุโขทัย

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

แผ่นที่	รายการ
1	สารบัญแบบ
2	รายการก่อสร้าง
3	ผังแสดงตำแหน่งปรับปรุง
4	ผัง และรูปด้านหน้า ป้าย และรั้ว 1
5	รูปตัด ร้ว 1
6	แบบขยายป้าย
7	แบบขยายเสา 1 และ 2
8	แบบขยายแสงรั้วหลัก
9	ผัง และรูปด้านประตูรั้ว 1
10	แบบขยายประตูรั้ว 1
11	ผังฐานราก และคานคอดิน ป้าย และรั้ว 1
12	แบบขยายฐานราก ป้าย และรั้ว 1
13	แบบขยายโครงสร้าง ป้าย และรั้ว 1
14	ผังระบบไฟฟ้า ป้าย และรั้ว 1
15	แบบขยายรั้ว 2 (1)
16	แบบขยายรั้ว 2 (2)
17	แบบขยายโรงจอดรถยนต์ (1)
18	แบบขยายโรงจอดรถยนต์ (2)
19	ผังพื้นที่หลังคา อาคารโถมยวม
20	รูปด้าน A, B, C และ อาคารโถมยวม
21	รูปตัด A และ B อาคารโถมยวม
22	แบบขยายประตู อาคารโถมยวม
23	แบบขยายหน้าต่าง อาคารโถมยวม

[illegible]

สำนักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดสุโขทัย

โครงการวิจัย
มีกำหนดบังคับใช้ทั้งในระดับ
นานาชาติและในระดับ
ท้องถิ่น

แบบ
ปฐมนพ.๔
สำนักงานปฐมนพ.จังหวัดชลบุรี โทร.๖๒

[illegible]

 10/10/10	 10/10/10
--	--

מחבר	ד"ר יצחק שניידר
------	-----------------

11/11/11

ตามที่ได้
ตามที่ได้

1717-1718

สารบัญแบบ

Michael

4/10/11/11 2304

243-38/64

NAME	DATE
------	------

55	
----	--


รายการก่อสร้าง

1. ให้อำนาจในการก่อสร้างอาคารหอพัก พร้อมครุภัณฑ์ ตามแบบเลขที่ ยผจตท 007/2556
2. ให้อำนาจในการรื้อถอนรั้วเดิมและพาด้านข้างโครงการออกทั้งหมด แล้วทำการก่อสร้างรั้ว 1 ประตูรั้ว และป้ายสำนักงาน และรั้วกันเพลิงกันดิน (รั้ว 2) ภายในบริเวณโครงการ รายละเอียดตามแบบรูปรายการ
3. ให้อำนาจในการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ 6 ช่องจอด จำนวน 2 หลัง ตำแหน่งก่อสร้างและรายละเอียดตามแบบรูปรายการ
4. ให้อำนาจในการก่อสร้างบ่อเอนก จำนวน 1 หลัง รายละเอียดตามแบบรูปรายการ
5. ให้อำนาจในการก่อสร้างถนน ค.ส.ล รายละเอียดตามแบบรูปรายการ
6. ให้อำนาจในการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในโครงการ รายละเอียดตามแบบรูปรายการ
7. ให้อำนาจในการก่อสร้างรางน้ำสูง 12 ม. จำนวน 1 ชุด ตามแบบมาตรฐานเลขที่ AR57151

หมายเหตุ

- รายการข้อกำหนดการก่อสร้างส่วนที่มีได้กำหนดไว้ ในแบบรูปและรายการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้างกรมโยธาธิการ มยธ.101-2533 ถึง มยธ.106 -2533 เป็นรายการประกอบแบบ
- การก่อสร้างได้กำหนดไว้ในแบบรูปหรือรายการก่อสร้าง แต่มีความจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามหลักวิศวกรรม และเพื่อความปลอดภัยในการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องก่อสร้างด้วยโดยไม่รีบกู้ค่าจ้างและระยะเวลาในการก่อสร้างเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด
- ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา ฯลฯ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเป็นผู้จัดหาใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

	
สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดสุโขทัย	
โครงการปรับปรุง สำนักงานโยธาธิการจังหวัดสุโขทัย อาคารหอพัก ค.ส.ล. อ.สุโขทัย	
แบบ	
บริษัท สำนักงานโยธาธิการจังหวัดสุโขทัย อาคารหอพัก	
วิศวกร  วิศวกร  วิศวกร  วิศวกร  วิศวกร  วิศวกร  วิศวกร  วิศวกร  วิศวกร  วิศวกร  วิศวกร  วิศวกร  วิศวกร  วิศวกร  วิศวกร  วิศวกร  วิศวกร  วิศวกร  วิศวกร  วิศวกร 	



- ① อนาคตสำนักงานเดิม
- ② ถนน ค.ส.ล
- ③ เสาธงชาติ ตามแบบมาตรฐานเลขที่ AR57151
- ④ รั้ว 1, ประตูรั้ว และป้ายสำนักงาน ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 80 ม
- ⑤ รั้ว 2 (รั้วกำแพงหิน) ความยาวไม่น้อยกว่า 219 ม
- ⑥ พื้นจอดรถเน้นไม้ค้ำคร่ำการ
- ⑦ โรงจอดรถ 6 ห้องจอด จำนวน 2 ชุด
- ⑧ อาคารชุดพักอาศัย แบบเลขที่ ยน.ต.ก. 2886
- ⑨ บ่อนยาสูบ

DISCUSSION

- ต้นทุนและระยะเวลา สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และดูศักยภาพของคณะกรรมการฯ
- การจัดทบทวนและต้น มีแนวโน้มเพียงตัวอย่างเท่านั้น

ผังแสดงตำแหน่งปรับปรุง
มาตราส่วน 1:750

๒๖๖๖ - ๒๖๖๗ - ๒๖๖๘


ฝึกฝนงานช่างไม้

11/11/2001


1952 1953 1954

243-38/64

33





ผังป้าย เลขที่ 2
มาตรฐาน 1:75



รวม
บรรณานุกรม

๑ : ๗๕



ผู้รู้ข้าจะตั้งคำพิรุณ และลดทอนเงินในคราวหน้า
ประมาณ 0.20 ม. และควมการตอนต้นบัดนั้นเป็นขึ้น
ประมาณ 0.50 ม. บัดนั้นไปอีก 85% Standard Proctor
Density เป็นขึ้นๆไป

1. องค์กร สถาบัน
เป้าหมายที่เราจะพัฒนา

นางสาวพวง	1 : 75
รับ/ส่งมอบ/ปี	มกราคม 2564
เลขที่ใบรับ	ใบรับที่ 243-38/64
เลขที่	4
จำนวน	33

สำนักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน

โดยหาญพิภพ
สำนักมณีนคร
สารพจนานุกรม

แบบ
บริษัท
สำนักงานที่จังหวัดภูเก็ต

UNION	any-again	
AGREED	in 1st meeting	
		OK
		OK

պատմ. անթան	
պատմ.	

	Agricultural Product
---	----------------------

10

ព្រះសង្ឃ
សម្មាសម្ពុទ្ធិ ព្រះសង្ឃ ព្រះសង្ឃ ព្រះសង្ឃ
ព្រះសង្ឃ ព្រះសង្ឃ ព្រះសង្ឃ ព្រះសង្ឃ

1. အသုံးပြုသူ ဦးကျော်စိုး
 2. အသုံးပြုသူ ဦးကျော်စိုး


รูปที่ ๑

1 : 25

புதுச்சேரி

กรมการแพทย์ 243-38/84

PLANNING	PLANNING
----------	----------



รูปตัด A-A
มาตราส่วน 1:25

รูปตัด B-B
มาตราส่วน 1:25

รูปตัด C-C
ภาคส่วน 1:25

121



และผังของจังหวัดสุโขทัย
สำนักงานโยธาธิการ

โครงการพัฒนาระบบ
สำนักงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ

บริษัท
สำนักงานป้องกันมลพิษทางอากาศ
กระทรวงสาธารณสุข

DATE: 10/10/2011
TIME: 10:10 AM
PAGE: 10

Signature: _____

[illegible]

นายสุวิทย์ ไชยกุล
ผู้อำนวยการบริหารโครงการ

นางสาวสุภาวดี นิลทิพย์
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
เกษตรกร

අනුගමනය


TECHNICAL

U/Mary/mg

243-38784

3

6





มกราคม ๒๕๖๕ ๑:๒๕

— ให้รู้สมบัติและสิทธิ์ มาตรา 304

အဓိက အကျဉ်းချုပ်

นายแพทย์วชิรพันธ์
นาคหลวง 1:10

1:10



สำนักงานนโยบายวิชาการ
และผังเมืองจังหวัดสุโขทัย

โครงการฝึกอบรม
ด้านการปฏิบัติงาน
สำหรับบุคลากร
ในหน่วยงาน

กรมการปกครอง
สำนักงานปลัด
กระทรวงมหาดไทย

DATE	10-10-73
SIGNATURE	[Signature]

	
--	--

11/11/1918

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
นายแพทย์ อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์

[illegible]

แบบขยายแผงวงจร


1 : 20

ปณิธาน

2025 MAR 25 64

243-32/64

8	33	NUMERICALLY
---	----	-------------



ขยายแผนธุรกิจ
มาตราส่วน 1:20

สำนักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดภูเก็ต

นางสาวพรพรรณ
สำนักงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
สำนักงานเทคโนโลยี

ปี ๒๕๖๔
ปี ๒๕๖๕
ปี ๒๕๖๖
ปี ๒๕๖๗
ปี ๒๕๖๘
ปี ๒๕๖๙
ปี ๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑
ปี ๒๕๗๒
ปี ๒๕๗๓
ปี ๒๕๗๔
ปี ๒๕๗๕
ปี ๒๕๗๖
ปี ๒๕๗๗
ปี ๒๕๗๘
ปี ๒๕๗๙
ปี ๒๕๘๐
ปี ๒๕๘๑
ปี ๒๕๘๒
ปี ๒๕๘๓
ปี ๒๕๘๔
ปี ๒๕๘๕
ปี ๒๕๘๖
ปี ๒๕๘๗
ปี ๒๕๘๘
ปี ๒๕๘๙
ปี ๒๕๙๐
ปี ๒๕๙๑
ปี ๒๕๙๒
ปี ๒๕๙๓
ปี ๒๕๙๔
ปี ๒๕๙๕
ปี ๒๕๙๖
ปี ๒๕๙๗
ปี ๒๕๙๘
ปี ๒๕๙๙
ปี ๒๖๐๐

LIBRARY
JAN 14 1964
JAN 14 1964
JAN 14 1964

အချက်အလက်	အချက်အလက်
-----------	-----------

பெரிய காய்க்காய்	
------------------	---

10

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย


นางสาวกัญญา วัฒนศิริกุล
นางสาวกัญญา วัฒนศิริกุล
นางสาวกัญญา วัฒนศิริกุล

ผิง และรูปด้านประตู่ว. 1


1 : 50

2564


9	NAME
	33




1:50
 มาตราส่วน
 ผังประติรูป



วปดำน 1:50
มกราคม



รูปตัด D-D



แบบขยายบานประตู
มาตรฐาน 1:25

เพื่อสนับสนุนแหล่งข้อมูลต่างๆ ๑๐ ชม



สำนักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดสุโขทัย

โครงการปรับปรุง
สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดสุโขทัย
ถนนเมือง สุโขทัย

เรื่อง
ปรับปรุง
สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดสุโขทัย

นาย
นาย
นาย

นาย
นาย
นาย

นาย
นาย
นาย





นาย
นาย
นาย


นาย
นาย
นาย

นาย
นาย
นาย

นาย
นาย
นาย

นาย
นาย
นาย





F1 พื้น คอนกรีต ปูกระเบื้อง 12"x12"
เส้นกั้นภายในของ Cotto, RCI, กระจกใส หรือเทียบเท่า

F2 พื้น คอนกรีต ปูกระเบื้อง 12"x12"
เส้นกั้นภายในของ Cotto, RCI, กระจกใส หรือเทียบเท่า

- ① ผมนั่งก้นชามอบุคครึ่งแฉ่น จานปูนเรียบทาสี
- ② ผมนั่งก้นชามอบุคครึ่งแฉ่น กวกระเบื้อง 8"x12"
เสื้อมีแถบขาวของ Cotto, RQ, ครกนางสด หัดเจี๊ยะ

① ฝ่ายเตชานาธิบดีร่วมอภีร์ ๑ มณ (กันขึ้น) ขาปเรียบรยบคตหาสิทว
โครงกรวามหลักฟูใส่สสิ อิมรวมทที่โครงหลักค
ผลัดกันคั ยปรีมตรากง ตรายป ลิตท หรือเทียมกั


2) ผู้ตอบระบุแนบไม้ตั้งกระดาษไว้รอบห้องทั้ง 1cm ที่พื้นอาคาร
โครงสร้างเหล็กปูแผ่นซีเมนต์บนโครงเหล็กอาคาร ครอบคลุมอาคารทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์จาก Conwood, ต.วา สหราช วิทยาลัยกนก

งานวิจัยนี้ศึกษา


[illegible]

	สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดสุโขทัย	โครงการปรับปรุง สถานีถนนวิเศษชัยชาญ สายพหลโยธิน กม.ที่ ๑๘๖+๐๐๐	เขียน สำนักงานวิเศษชัยชาญ สายพหลโยธิน	ตรวจสอบ นายสมชาย งามน้อย นายสมชาย งามน้อย	ออกแบบ นายสมชาย งามน้อย	เขียนแบบ นายสมชาย งามน้อย	ตรวจ นายสมชาย งามน้อย	นายสมชาย งามน้อย ผู้อำนวยการโครงการ สำนักงานวิเศษชัยชาญ สายพหลโยธิน	นายสมชาย งามน้อย ผู้อำนวยการโครงการ สำนักงานวิเศษชัยชาญ สายพหลโยธิน	แบบขยายโรงจอดรถยนต์ (2) ขนาดหน้า 1 : 50 วันที่ 18/05/64 มาตรา มาตรา 254-38/64 แผ่นที่ 18 จำนวน 33
--	--	---	--	--	------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	--	--	---


เหล็กกลม Ø 2.5 นิ้ว 3.2 mm. คัดเลือกตามแบบสถาปัตยกรรม
(ทาสีกันสนิมและทาสีขาวทึบ)
เส้นเหล็ก Ø 6 นิ้ว 4.5 mm. (ทาสีกันสนิมและทาสีขาวทึบ)
เหล็กกลม Ø 2.5 นิ้ว 3.2 mm. คัดเลือกตามแบบสถาปัตยกรรม (ทาสีกันสนิมและทาสีขาวทึบ)
แผ่นเหล็ก [125 x 50 x 20 x 3.2 mm. Ø 1.00 m.
หลังคา Metal Sheet ไม่น้อยกว่า 0.35 มม.
วัสดุกันสนิมและทาสีขาวทึบ (สีเดียวกับเหล็ก)



หมายเหตุ
- คอนกรีตโครงสร้างใช้คอนกรีต ค. 2.
- คอนกรีตพื้นภายในคอนกรีตอัตราส่วน 1 : 3 : 5
รูปตัดโรงจอดรถยนต์
มาตราส่วน 1:50



แบบขยายคันคอนกรีต
มาตราส่วน 1:5
รูปตัด A-A
มาตราส่วน 1:5



แบบขยายฐานราก
มาตราส่วน 1:25

โดมตะนาวรวงทองมีนิมิตสีขาว
พรอมหลอดฟลูออเรสเซนต์
2x36 W Daylight

สวิตช์ทางเดียว 2P 15A 250V
พร้อมหน้ากาก 1 ชุด

ตัวรับไฟฟ้าเคมี GROUND ชนิดมี
หน้ากากปิด-เปิดสำหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร

หมายเหตุ ให้เชื่อมระบบไฟฟ้าภายในโรงจอดรถเข้ากับระบบไฟฟ้าภายในอาคารเดิม

ดูแบบขยายถนน คสล

ฝ่ายเราขออธิบาย

1:100

ฝั่งซ้ายมาจากโรงออกตรวจน้ำตาล

1:100

ผู้ปกครองหวั่นศาลโรงจอดรณนต

1:100

เหล็กกลม Ø 2.5" หน้า 3.2 มม. ตัดโค้งตามแบบสถาปัตย์กรรม

แม่เหล็ก [125x50x20x3,2mm. ๑1.00m.

WELLS

Page 1

1962 JUL 25 4

DATE 243-38/64

מחיר	17	33	47
------	----	----	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

ส่วนที่ ๒ นโยบายวิชาการ

และผังเมืองจังหวัดสุโขทัย

โครงการพัฒนาระบบ

ตามป้อมปืนปืนใหญ่

มูลนิธิ อ.พรหมคุณโชติ

12/12/2019

၁၃၇၂

မဏိမုဒရသုတ်

10/10/10

Abstract

Signature: 

When

จำนวน

—

PALM

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

111

(2)

Abstract

1:22	
------	--

မာဏုပုဇေ

Thermocouple	
--------------	--

พนักงานต้อนรับ คสท.

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

File 0.18x0.18 m. 37x8.00 m.
พร้อมเหล็ก Dowel 4 DB16 มม.
ยาว 8.00 ม.

แบบบทรายบาย F1

1991

28

แบบขยาย 2

สำนักงานนโยบายวิชาการ
และผังเมืองจังหวัดสุโขทัย

โครงการปรับปรุง
สำนักงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ
สำนักงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ

แบบ
ปฏิทิน
สำนักงานปฏิทินสำหรับชาวไทย
ศาสนาพุทธ

[Signature]

	unfused	fused	various sizes

	ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
--	--

W-2

กวดขัน
ควบคุมการนำเข้า-ส่งออก
สินค้า




นางสาวสมใจ นามะ
นายก อบจ.น่าน

แบบสำรวจ 2
(1)

1 : 50

DATE 11/15/2011 TIME 2:56:4

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT
12/15/23	PAID TO [REDACTED]	15.00
12/15/23	PAID TO [REDACTED]	22.00



การขยายผลโครงการ

1. คอมพิวเตอร์เครื่องตั้งโต๊ะให้ใช้แบบที่ ก.2 ตามมาตรฐานมย.101
2. เหล็กเส้นความยาวมาตรฐาน มย.102 โขมเหล็กเส้นที่ความยาว 6.9 มม. ให้ใช้เหล็กเส้น
ขนาด SR24 เหล็กเส้นอื่นๆ ให้ใช้เหล็กข้ออ้อย SD.30
3. ระยะห่างเสาเหล็กตามแนวยาวดังนี้
- เสาเหล็กขนาด SR.24 ระยะห่าง 40 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลาง
- เสาเหล็กข้ออ้อย SD.30 ระยะห่าง 30 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลาง
4. ระยะเชื่อม โขมที่ที่ไม่ได้กำหนดให้เชื่อมตรงจากเหล็กเชื่อม 4 มม.
5. ลวดเชื่อม ให้ใช้ลวดเชื่อมที่จุดเชื่อมมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 4 มม.
6. ระยะเชื่อมเหล็ก โครงสร้างทั่วไปประมาณ 2.5 ซม. โครงสร้างฐานและส่วนที่
รับน้ำหนักดินให้ใช้ 5 ซม.
7. ระยะเวลาที่ยาวขึ้นจากปกติในการตั้งโม่ให้ไปตามมาตรฐานงานโครงสร้างและปูผิวทางสำหรับ
มย. 101-2533 ถึง มย. 106-2533

សេចក្តីសង្ខេប

[illegible]

สำนักงานโยธาธิการ
และผังเมืองกรุงเทพฯ

ค. โยเมียง จ. สวรรคโลก
สาขาสวรรคโลก

แบบ
บริษัท
สำนักงานบริษัทมหาชนไทย
สาขากรุงเทพฯ

[illegible][illegible]

18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

นางสาวสุภาวดี ใจดี
นางสาวสุภาวดี ใจดี

[illegible]


ผู้ตรวจการ

1 : 75


11/10/2011 2:54

DATE	243-38/64
TIME	9:45 AM

14	33
----	----



$\frac{\text{พลังงานไฟฟ้า}}{\text{มาตรฐาน}}$
 $\frac{1}{1.75}$



$$\frac{\text{พลังงานไฟฟ้าประจุตัว}}{\text{ขนาดตัว}} = 1.75$$

தமிழகம்

- ให้จัดทำสภานโยบาย จำนวน 14 ชุด พร้อมถอดและสรุปประเด็น รายละเอียดดังนี้
 - โดยจะจัดทำสภานโยบายอย่างละ 1 บทกับด้วยสภานโยบายที่จะใช้สรุปประเด็นควบคุม
 - ฝ่ายหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - จัดตั้งพร้อมสภา 2.5 ชุด
 - สภาประกอบด้วยนัก E27
 - รูปแบบกระบวนการทั้งหมด
 - คณะหรือองค์การสมาคมแม่ทัพ 2 หรือไว้เป็นตัวแทนที่จะจัดตั้งโดยคนที่รู้จักงานภาค
 - ไม่เกี่ยวข้องกันของไปให้ผ่านและลงความเห็นจาก หรือองค์การภาคเหนือ- นิคัดในบริษัท
- ในการคิดค้น ผู้รู้ทั้งจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสภาฯ ให้ทั่วๆ






ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

- 
แผงวงจรซีพียูอะตอมอินเทล (รุ่นคิดายานเอกซตาร กับน้ำ)
 * **ดองไดโนเสาร์** แปรงรวมกบ พร้อมหลอดแสงไฟฟลูออโรเอสทูบ
 * **รุ่น E-27 และ Worm White**
 * **สวิตช์ 2P 15A 250V (มีไฟติดกันน้ำ)**
 * **ตัวรับไฟฟ้าหัวชนิดGROUND สูงขึ้นสูง 1.20 ม. (ชนิดไม่ปิด)**
 * **สำหรับติดตั้งภายในอาคาร**






สำนักงานคณะกรรมการ และส่งเสริมองค์การอิสระ และส่งเสริมองค์การอิสระ	
โครงการวิจัย การพัฒนาระบบ การพัฒนาระบบ	
ชื่อโครงการ การพัฒนาระบบ	
ผู้วิจัย การพัฒนาระบบ	
ผู้สนับสนุน การพัฒนาระบบ	
ผู้ประเมิน การพัฒนาระบบ	
ผู้จัดทำ การพัฒนาระบบ	
ผู้ตรวจสอบ การพัฒนาระบบ	
ผู้รับรอง การพัฒนาระบบ	

แบบรายงานโครงการ ปี 2564 และปี 2565	
เลขที่ 1 : 25	วันที่ 25/01/2564
เลขที่ 243-36/64	วันที่ 25/01/2564
เลขที่ 13	วันที่ 25/01/2564



ทาบหลัง คสล.1 C1 เสาคสล. GB1 คาน คสล. GB2 คาน คสล. B1



พื้น คสล. รับน้ำหนัก 1 พื้น คสล. รับน้ำหนัก 2

พื้นรับน้ำหนักบอลด

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន

และฝังแม่ธวัชจนวัชสุโขทัย

ព្រះបាទស្រីរាជេន្ទ្រវរ្ម័នទី១

การดำเนินงานของฝ่ายบริหารโครงการ

Investment

புதுச்சேரி

154

สำนักงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

การขาดความโปร่งใส

PLATE 1

✓

$$u_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix}, u_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -i \end{bmatrix}$$

הערות

20250110 10:10:10

1

WPA

5

1000

சென்னை

4

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

SECRET

เมื่อก่อนเมื่อสิบปีมาแล้ว

பாய் எண்ணிக்கை 1

Memorandum

1 : 25


புதுச்சேரி

1982 FWDUM


245-38/84


19

3



แบบขยาย F1 (ชนิดฐานเต็ม)





ผังฐานรากและคานคอดิน
มาตราส่วน 1:75


1:75

นายทศพล วัชรกุล

1. คอมพิวเตอร์สร้าง ให้ใช้คอมพิวเตอร์ มยธ.101
2. เหล็กเส้นตามมาตรฐาน มยธ.102 โดยเหล็กเส้นมีขนาด 6.9 มม. ให้ใช้เหล็กเส้นกลุ่ม SR24 เหล็กเส้นอื่นๆ ให้ใช้เหล็กเส้น
โดยย SD 40
3. ระยะทางเหล็กเส้นไม่ให้ระยะทางดังนี้
- เหล็กเส้นกลุ่ม SR-24 ระยะทาง 48 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลาง


- เหล็กเส้นข้อต่อ SD 40, SD 40T ระยะทาบท 40 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลาง
4. ระยะขึงเหล็ก โดยทั่วไประยะขึง 2.5 ซม. โดยหักฐานรากและล่องที่เสี้ยนดิน ให้ได้ 5.0 ซม.
5. ฐานราก ให้รู้ฐานรากปิดตาม
6. รายการอื่นๆที่ไม่กล่าวถึงในนี้ไปตามมาตรฐานงานโครงสร้างและประกอบอาคาร มยค. 101-2533 ถึง มยค. 106-2533

	สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดอุทัย	โครงการปรับปรุง สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดอุทัย	แบบ ปรับปรุง สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดอุทัย	วิศวกร นาย อดิศักดิ์ อดิศักดิ์	สถาปนิก นาย อดิศักดิ์ อดิศักดิ์	เขียนแบบ นาย อดิศักดิ์ อดิศักดิ์	ตรวจสอบ นาย อดิศักดิ์ อดิศักดิ์	อนุมัติ นาย อดิศักดิ์ อดิศักดิ์	รูปตัด A และ B อาคารโยธา
---	--	--	---	---	--	---	--	--	-------------------------------------




รูปตัด B
มาตราส่วน 1:50




รูปตัด A
มาตราส่วน 1:50



รูปตัด A และ B
มาตราส่วน 1:50



รูปตัด A
มาตราส่วน 1:50



พื้นที่วัด	บริเวณวัด พุทธมณฑลที่ ๓
จำนวน	จุดปล่อยตัว ทาง 1.5 กม.
กองควบคุม	จุดปล่อยตัว ทาง 1.2 กม.
รถนำ	รถนำ 5 คัน
ผู้ฝึก	ผู้ฝึก ๓ คน
จำนวน	จำนวน ๓ คน

[illegible]

ชนิดพันธุ์	พันธุ์ดี
อายุ	ปลูกประมาณ อายุ 1.5 ปี
การปลูก	ปลูกประมาณ อายุ 1.2 ปี
เนื้อไม้	เนื้อไม้ 5 ปี
คุณค่า	พืชปลูกเพื่อการค้า
การใช้	ปลูก

ပြောဆိုရေးရာ

1:25

1 : 25



$\rho/\mu\text{g}/\text{m}^2$	1 : 25
-------------------------------	--------

REF ID: A62584

เลขที่ใบกำกับ 243-38/64

[illegible]

	
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี	
โดยงานโยธาธิการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ถนนพหลโยธิน ตำบลเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี	
แบบร่าง 1. แผนผัง 2. ส่วนประกอบของอาคาร	
3. ส่วนประกอบของอาคาร	
4. ส่วนประกอบของอาคาร	
5. ส่วนประกอบของอาคาร	
6. ส่วนประกอบของอาคาร	
7. ส่วนประกอบของอาคาร	
8. ส่วนประกอบของอาคาร	
9. ส่วนประกอบของอาคาร	
10. ส่วนประกอบของอาคาร	
11. ส่วนประกอบของอาคาร	
12. ส่วนประกอบของอาคาร	
13. ส่วนประกอบของอาคาร	
14. ส่วนประกอบของอาคาร	
15. ส่วนประกอบของอาคาร	
16. ส่วนประกอบของอาคาร	
17. ส่วนประกอบของอาคาร	
18. ส่วนประกอบของอาคาร	
19. ส่วนประกอบของอาคาร	
20. ส่วนประกอบของอาคาร	
21. ส่วนประกอบของอาคาร	
22. ส่วนประกอบของอาคาร	
23. ส่วนประกอบของอาคาร	
24. ส่วนประกอบของอาคาร	
25. ส่วนประกอบของอาคาร	
26. ส่วนประกอบของอาคาร	
27. ส่วนประกอบของอาคาร	
28. ส่วนประกอบของอาคาร	
29. ส่วนประกอบของอาคาร	
30. ส่วนประกอบของอาคาร	
31. ส่วนประกอบของอาคาร	
32. ส่วนประกอบของอาคาร	
33. ส่วนประกอบของอาคาร	



③



②



ชนิดหน้าต่าง	บานประตูหน้าต่าง
ขนาด	สูง 1.5 เมตร กว้าง 1.5 เมตร
วัสดุ	อลูมิเนียมสีเทา
สี	สีเทา
จำนวน	1 บาน
ตำแหน่ง	ด้านหน้าอาคาร

ชนิดหน้าต่าง	บานประตูหน้าต่าง
ขนาด	สูง 1.5 เมตร กว้าง 1.5 เมตร
วัสดุ	อลูมิเนียมสีเทา
สี	สีเทา
จำนวน	1 บาน
ตำแหน่ง	ด้านหน้าอาคาร

ชนิดหน้าต่าง	บานประตูหน้าต่าง
ขนาด	สูง 1.5 เมตร กว้าง 1.5 เมตร
วัสดุ	อลูมิเนียมสีเทา
สี	สีเทา
จำนวน	1 บาน
ตำแหน่ง	ด้านหน้าอาคาร

แบบขยายหน้าต่าง
ขนาดหน้า
1:25

แบบขยายหน้าต่าง	
อาคารพาณิชย์	
ขนาดหน้า 1 : 25	ขนาดหน้า 2564
ขนาดหน้า 243-38/64	
หน้า 23	หน้า 33

สำนักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน

โครงการวิจัยนี้มุ่ง
ศึกษากฎระเบียบอันมีผลต่อสังคมไทย
สำหรับประเทศไทย

แบบ
๒๕๓๔
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
กระทรวงการคลัง

LIBRARY
JAN 21 1964
JAN 21 1964
JAN 21 1964

	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱՆՈՒՅՑՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԵ
--	---

10/10/10

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
นายก อบจ. เชียงใหม่

นายสมชาย หิตทิพย์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีการเกษตร

๒. ผลการดำเนินงาน


อาสาร่วมงาน

1 - 25	1 - 25
--------	--------


2554

201.671 243-38/84

2A	33
----	----



ผั่งพื้นห้องน้ำ



รูปตัด C

பென்சுலேயாபாபா

1:25	1:25
------	------

๑. ขบวนการปกครองที่ดี
๒. ความสงบเรียบร้อย
๓. ความเจริญก้าวหน้า
๔. ความปลอดภัย
๕. ความยุติธรรม
๖. ความสามัคคี
๗. ความซื่อสัตย์
๘. ความกล้าหาญ
๙. ความอดทน
๑๐. ความเสียสละ
๑๑. ความกตัญญู
๑๒. ความขยันหมั่นเพียร
๑๓. ความประหยัด
๑๔. ความสะอาด
๑๕. ความมีระเบียบ
๑๖. ความมีวินัย
๑๗. ความมีน้ำใจ
๑๘. ความมีเมตตา
๑๙. ความมีศีลธรรม
๒๐. ความมีคุณธรรม



สำนักงานนโยบาย
และแผนอุดมศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
และแผนอุดมศึกษา

โครงการวิจัย
ด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา
และการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา

ชื่อเรื่อง
การศึกษาระดับอุดมศึกษา
และการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา

ผู้วิจัย
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

ผู้ตรวจ
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

ผู้ตรวจ
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

ผู้ตรวจ
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี


ผู้ตรวจ
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

ผู้ตรวจ
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

ผู้ตรวจ
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี


ผู้ตรวจ
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

ผู้ตรวจ
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี




ผังฐานรากและตอม่อ

มาตราส่วน 1:50



ผังโครงสร้างคาน

มาตราส่วน 1:50



ผังโครงสร้างหลังคา

มาตราส่วน 1:50

จำนวนเหล็ก C 100x50x20x2.5mm 80.80-1.00m
จำนวนเหล็ก B 100x50x3.2mm
จำนวนเหล็ก B 125x75x3.2mm
จำนวนเหล็ก B 100x50x3.2mm
และจำนวนเหล็กอื่น ๆ

สำนักงานนโยบายสาธารณะ
และผังเมืองจังหวัดสุโขทัย

โครงการปรับปรุง
กระบวนการรับชมทีวีผ่านดาวเทียม
สถานีวิทยุโทรทัศน์

นาย
ประจักษ์
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ
กระทรวงมหาดไทย

URBAN, JUNGLEMAN
 LIVING WITH
 MYSELF
 SUCCE

	UN
UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY	


 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
 БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ



นางสาวสุภาวดี ใจดี
นางสาวสุภาวดี ใจดี

12


อาจารย์
นายวิชาญ

1 : 25


26	33	2864
----	----	------




แบบทนาย F1
มาตราส่วน 1:25




แบบบรรยายความดีของ กพล
นายวิชาญ 1:25



แบบขยายหน้าตัวคน	1
------------------	---



แบบบรรยายโครงสร้างพื้น
มาตรฐาน 1:25



แบบขยายโครงร่างฯ

สำนักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดสุโขทัย

โดยสามารถปฏิบัติงาน
ด้านการงานประจำในตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่โต
สามารถปฏิบัติงานได้

นายประจักษ์ศิลปาคม
อธิบดีกรมการปกครอง

[illegible]

Capital Program	12/1/80
-----------------	---------

Signature: _____

กมลทิพย์
นายแพทย์กมลทิพย์ กนกนาค
นายแพทย์ กนกนาค

ပြတိုက်


ผิงสุชาภิบาล
อาคารโอบมณฑล

1 : 50

น/ส.น. 2564

243-38/84

จำนวน	27	33
-------	----	----



ผึ่งประปา และสุขภาพิบาล

1:50

Material	Symbol	Material	Symbol
Concrete		Concrete	
Reinforced concrete		Reinforced concrete	
Steel		Steel	
Aluminum		Aluminum	
Copper		Copper	
Brass		Brass	
Lead		Lead	
Galvanized steel		Galvanized steel	
Stainless steel		Stainless steel	
Cast iron		Cast iron	
Wrought iron		Wrought iron	

สำนักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดภูเก็ต

๓. ในกรณีที่มีการฟ้องคดีอาญา
 ๔. ในกรณีที่มีการฟ้องคดีแพ่ง

๒๕๖๓
 ๒๕๖๔
 ๒๕๖๕

DATE: 10/10/2001
TIME: 10:10
BY: [Signature]
RE: [Signature]



648

[Faint handwritten notes]

1. The first step is to identify the problem.
 2. The second step is to define the problem.
 3. The third step is to analyze the problem.
 4. The fourth step is to develop a solution.
 5. The fifth step is to implement the solution.
 6. The sixth step is to evaluate the solution.
 7. The seventh step is to monitor the solution.
 8. The eighth step is to maintain the solution.
 9. The ninth step is to improve the solution.
 10. The tenth step is to document the solution.

ผิงเจกฮักป๋น

1987-1988

1957 MAR 21

100-44762-243-38/84

1

พื้นที่โครงการฯ ๓๗๕.๕๕ ไร่ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ ๑,๐๗๓ ไร่.๖๕

WILLIAM

การแบ่งเขตการปกครอง
 การแบ่งเขตการปกครอง
 การแบ่งเขตการปกครอง

พื้นที่ของโครงการบ้านเลขะขาว ให้ทำการสืบห้องจากหลายพื้นที่
สำหรับพาดถนน ขนาดกว้าง 10 ซม. ยาว 4 ม. พร้อมติดตั้งกับคอนกรีตพื้น
อัตรา จำนวน 12 ชุด (ดูแบบก่อสร้างโครงการ)

นางแสงทอง ตาเหาะทางออกสะพาน ค.ส.ล.

153

For more information:

(101) รัฐบาลไทย - บัญชีผลประโยชน์ของสมาชิก

—

สำนักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดสุโขทัย

นางสาวปวีณา ๑
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์

Инициалы, фамилия	И.И. Иванов
Подпись	
Дата	12.12.2023

ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՄԻՋՆԱԽԱՐԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

DATE: 11/11/11
TIME: 11:11
PAGE: 11

100

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

ผู้จัดทำเอกสารนี้


71299-0001

Page: 1

1967 JUL 25 64

REF ID: A66666


NAME	DATE
NAME	DATE



รูปตัดโครงสร้างทางวิศวกรรม

มาตฐาน 1:50

 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ดูรายละเอียดตามแบบรูปราชการ)
 จำนวน 20 ชุด



ที่ธรณีสงฆ์วัดใหม่คลองหอม

นางสาวสุภาวดี - ศสช. ๒๕๖๓



1:750
 มอดูล
 ผนังระบบไฟฟ้าสองช่วง

ผู้ควบคุมไฟฟ้าส่งทาง			
ขนาด	1 : 750		
วันที่รับไปขาย	มกราคม 2564		
ค่าเงินบาท	๒๔,๓-๓๘/๖4		
จำนวนเงิน	32	33	



สำนักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน

โครงการปรับปรุง
สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ ๒
สาธารณสุขจังหวัด
ตาก

กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง
เลขที่ ๑๐๐/๒๕๖๓
วันที่ ๑๐/๑๐/๖๓

1. <u>1000</u> 2. <u>1000</u> 3. <u>1000</u> 4. <u>1000</u> 5. <u>1000</u> 6. <u>1000</u> 7. <u>1000</u> 8. <u>1000</u> 9. <u>1000</u> 10. <u>1000</u> 11. <u>1000</u> 12. <u>1000</u> 13. <u>1000</u> 14. <u>1000</u> 15. <u>1000</u> 16. <u>1000</u> 17. <u>1000</u> 18. <u>1000</u> 19. <u>1000</u> 20. <u>1000</u> 21. <u>1000</u> 22. <u>1000</u> 23. <u>1000</u> 24. <u>1000</u> 25. <u>1000</u> 26. <u>1000</u> 27. <u>1000</u> 28. <u>1000</u> 29. <u>1000</u> 30. <u>1000</u> 31. <u>1000</u> 32. <u>1000</u> 33. <u>1000</u> 34. <u>1000</u> 35. <u>1000</u> 36. <u>1000</u> 37. <u>1000</u> 38. <u>1000</u> 39. <u>1000</u> 40. <u>1000</u> 41. <u>1000</u> 42. <u>1000</u> 43. <u>1000</u> 44. <u>1000</u> 45. <u>1000</u> 46. <u>1000</u> 47. <u>1000</u> 48. <u>1000</u> 49. <u>1000</u> 50. <u>1000</u> 51. <u>1000</u> 52. <u>1000</u> 53. <u>1000</u> 54. <u>1000</u> 55. <u>1000</u> 56. <u>1000</u> 57. <u>1000</u> 58. <u>1000</u> 59. <u>1000</u> 60. <u>1000</u> 61. <u>1000</u> 62. <u>1000</u> 63. <u>1000</u> 64. <u>1000</u> 65. <u>1000</u> 66. <u>1000</u> 67. <u>1000</u> 68. <u>1000</u> 69. <u>1000</u> 70. <u>1000</u> 71. <u>1000</u> 72. <u>1000</u> 73. <u>1000</u> 74. <u>1000</u> 75. <u>1000</u> 76. <u>1000</u> 77. <u>1000</u> 78. <u>1000</u> 79. <u>1000</u> 80. <u>1000</u> 81. <u>1000</u> 82. <u>1000</u> 83. <u>1000</u> 84. <u>1000</u> 85. <u>1000</u> 86. <u>1000</u> 87. <u>1000</u> 88. <u>1000</u> 89. <u>1000</u> 90. <u>1000</u> 91. <u>1000</u> 92. <u>1000</u> 93. <u>1000</u> 94. <u>1000</u> 95. <u>1000</u> 96. <u>1000</u> 97. <u>1000</u> 98. <u>1000</u> 99. <u>1000</u> 100. <u>1000</u>	1. <u>1000</u> 2. <u>1000</u> 3. <u>1000</u> 4. <u>1000</u> 5. <u>1000</u> 6. <u>1000</u> 7. <u>1000</u> 8. <u>1000</u> 9. <u>1000</u> 10. <u>1000</u> 11. <u>1000</u> 12. <u>1000</u> 13. <u>1000</u> 14. <u>1000</u> 15. <u>1000</u> 16. <u>1000</u> 17. <u>1000</u> 18. <u>1000</u> 19. <u>1000</u> 20. <u>1000</u> 21. <u>1000</u> 22. <u>1000</u> 23. <u>1000</u> 24. <u>1000</u> 25. <u>1000</u> 26. <u>1000</u> 27. <u>1000</u> 28. <u>1000</u> 29. <u>1000</u> 30. <u>1000</u> 31. <u>1000</u> 32. <u>1000</u> 33. <u>1000</u> 34. <u>1000</u> 35. <u>1000</u> 36. <u>1000</u> 37. <u>1000</u> 38. <u>1000</u> 39. <u>1000</u> 40. <u>1000</u> 41. <u>1000</u> 42. <u>1000</u> 43. <u>1000</u> 44. <u>1000</u> 45. <u>1000</u> 46. <u>1000</u> 47. <u>1000</u> 48. <u>1000</u> 49. <u>1000</u> 50. <u>1000</u> 51. <u>1000</u> 52. <u>1000</u> 53. <u>1000</u> 54. <u>1000</u> 55. <u>1000</u> 56. <u>1000</u> 57. <u>1000</u> 58. <u>1000</u> 59. <u>1000</u> 60. <u>1000</u> 61. <u>1000</u> 62. <u>1000</u> 63. <u>1000</u> 64. <u>1000</u> 65. <u>1000</u> 66. <u>1000</u> 67. <u>1000</u> 68. <u>1000</u> 69. <u>1000</u> 70. <u>1000</u> 71. <u>1000</u> 72. <u>1000</u> 73. <u>1000</u> 74. <u>1000</u> 75. <u>1000</u> 76. <u>1000</u> 77. <u>1000</u> 78. <u>1000</u> 79. <u>1000</u> 80. <u>1000</u> 81. <u>1000</u> 82. <u>1000</u> 83. <u>1000</u> 84. <u>1000</u> 85. <u>1000</u> 86. <u>1000</u> 87. <u>1000</u> 88. <u>1000</u> 89. <u>1000</u> 90. <u>1000</u> 91. <u>1000</u> 92. <u>1000</u> 93. <u>1000</u> 94. <u>1000</u> 95. <u>1000</u> 96. <u>1000</u> 97. <u>1000</u> 98. <u>1000</u> 99. <u>1000</u> 100. <u>1000</u>	1. <u>1000</u> 2. <u>1000</u> 3. <u>1000</u> 4. <u>1000</u> 5. <u>1000</u> 6. <u>1000</u> 7. <u>1000</u> 8. <u>1000</u> 9. <u>1000</u> 10. <u>1000</u> 11. <u>1000</u> 12. <u>1000</u> 13. <u>1000</u> 14. <u>1000</u> 15. <u>1000</u> 16. <u>1000</u> 17. <u>1000</u> 18. <u>1000</u> 19. <u>1000</u> 20. <u>1000</u> 21. <u>1000</u> 22. <u>1000</u> 23. <u>1000</u> 24. <u>1000</u> 25. <u>1000</u> 26. <u>1000</u> 27. <u>1000</u> 28. <u>1000</</u>
--	--	--

 President	 Vice President
--	---

DATE	11/11/19
TIME	11:11


นายสุเมธ ใจบุญ
ผู้อำนวยการศูนย์บริการ
ข้อมูลข่าวสาร

นางสาวสุภาวดี ศรีบุญเรือง
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยสังคมวิทยาและ
นโยบายการปฏิรูปสังคมไทย

การประเมินผลโดยผู้ประเมิน

2564

33 33



- โปลีโอทีนแบบฉีดหัวเสา พร้อมชุดหล่อใบพัดและท่อใบพัดขนาด 150 มม.
- ผลิตภัณฑ์ผงอลูมิเนียมหล่อ (Die-formed aluminum) ทำร่วมกับซิลิโคนพาสเตอร์ (Polyester Power Coat) และระบบหล่อใบพัดและท่อใบพัด
- แผ่นสะท้อนแสงและฉนวนอลูมิเนียมฉนวน อนุภาคสูง มีน้ำหนัก 99.85%
- แผ่นกระจกใสทำจากกระจกทนความร้อน (Tempered Glass)
- ระบบการยัดเยียดกระจกที่หักงออลูมิเนียมฉีด
- ชุดส่งกำลังระบบจูงใบพัด (Integrated Control Gear)
- หัวหล่อจากพอร์ซเลน (Porcelain) ทนความร้อนสูง
- ระบบขับเคลื่อนใบพัดแบบ 2 ชั้นปี 1955

๑๕

แบบมาตรฐาน

เสาธงชาติ สูง 12 เมตร

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย



โครงการ
แบบมาตรฐาน
เสาธงชาติ สูง 12 เมตร

ออกแบบโดย
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

แบบ	จำนวน
AR 57/51	4
LA	-
IA	-
S-	-

ការប្រើប្រាស់

[illegible]

ภาษากรีก

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

สัญลักษณ์แบบขยาย



สัญลักษณ์รูปด้าน



สัญลักษณ์จุดตัด



สัญลักษณ์ทางม้าลาย



สัญลักษณ์ป้ายหยุด



เส้นขนาด

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

เส้นขนาด

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

เส้นขนาด

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

เส้นขนาด

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

สัญลักษณ์แบบขยาย



สัญลักษณ์รูปด้าน



สัญลักษณ์จุดตัด



สัญลักษณ์ทางม้าลาย



สัญลักษณ์ป้ายหยุด



เส้นขนาด

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

เส้นขนาด

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

เส้นขนาด

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

เส้นขนาด

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

สัญลักษณ์แบบขยาย



สัญลักษณ์รูปด้าน



สัญลักษณ์จุดตัด



สัญลักษณ์ทางม้าลาย



สัญลักษณ์ป้ายหยุด



เส้นขนาด

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

เส้นขนาด

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

เส้นขนาด

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

เส้นขนาด

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

สัญลักษณ์แบบขยาย



สัญลักษณ์รูปด้าน



สัญลักษณ์จุดตัด



สัญลักษณ์ทางม้าลาย



สัญลักษณ์ป้ายหยุด



เส้นขนาด

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

เส้นขนาด

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

เส้นขนาด

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

เส้นขนาด

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

สัญลักษณ์แบบขยาย

รายงานการประกวดแบบสถาปัตยกรรม
แบบมาตรฐานแห่งชาติ สูง 12 เมตร

Hyperuricemia

- [illegible]

THE
WORLD'S
GREATEST

- [illegible]

အသံကလေးနဲ့ အသံကလေးနဲ့

- [illegible]

Prüfung + Muster


- 4.1. **အကြောင်းအရာ**
 အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက် အကျဉ်းချုပ် ဖော်ပြချက် ၁၀၀၀ မှ ၁၀၀၀ ၂၇-၁၀၀၀ ဖော်ပြချက်၊ ၁၀၆
 အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်၊ ၁၀၆
 အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်၊ ၁၀၆
- 4.2. **အကြောင်းအရာ**
 အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက် အကျဉ်းချုပ် ဖော်ပြချက် ၁၀၀၀ မှ ၁၀၀၀ ၂၇-၁၀၀၀ ဖော်ပြချက်၊ ၁၀၆
 အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်၊ ၁၀၆
 အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်၊ ၁၀၆

1980-1981

- 5.1. ආරම්භක කාලය
 මෙම පර්යේෂණය 2018 ව. 01 මැයි 01 දින සිට 2019 ව. 01 ජනවාරි 01 දින දක්වා කාලයක් සඳහා සිදු කෙරුණි.
 දත්ත ලබා ගැනීම සඳහා භාවිත කරන ලද මෘදුකාංගය වන්නේ SPSS 20.0 වේ.
 5.2. දත්ත ලබා ගැනීම
 මෙම පර්යේෂණය සඳහා භාවිත කරන ලද දත්ත ලබා ගැනීම සඳහා භාවිත කරන ලද මෘදුකාංගය වන්නේ SPSS 20.0 වේ.
 5.3. දත්ත විශ්ලේෂණය
 මෙම පර්යේෂණය සඳහා භාවිත කරන ලද දත්ත විශ්ලේෂණය සඳහා භාවිත කරන ලද මෘදුකාංගය වන්නේ SPSS 20.0 වේ.

กรมโยธาธิการและผังเมือง
สำนักสถาปัตยกรรม

[illegible]



แบบขยายหัวเสาหัวเม็ด	1:5.	รูปด้าน	1:50.	รูปตัด A	1:50.
แบบเสาธงชาติ สูง 12 เมตร 1:50.					



กรมโยธาธิการและผังเมือง
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก


โครงการ

ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดตาก สาขาแม่สอด

สถานที่ดำเนินการ


สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

๗๗
๑๒/๑๐๗๖

[illegible]

แปลนผ่าเพดานและไฟฟ้าส่องสว่าง ชั้น 2

Abfrager	Abfrage	Frage	Antwort	Frage	Antwort
☒ 1.00	Wiederholungsfrage				
①	Welche der folgenden Aussagen sind richtig?		○	Seitens des Herstellers ist eine 20W-Gesamtleistung angegeben.	Seitens des Herstellers ist eine 20W-Gesamtleistung angegeben.
②	Welche der folgenden Aussagen sind richtig?		○	Die maximale Leistung ist 10W.	Die maximale Leistung ist 10W.
③	Welche der folgenden Aussagen sind richtig?		⊕	Die maximale Leistung ist 10W.	Die maximale Leistung ist 10W.
④	Welche der folgenden Aussagen sind richtig?			Die maximale Leistung ist 10W.	Die maximale Leistung ist 10W.







กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ :

แผนปฏิบัติการด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อม
ตามแผน

สถานที่ดำเนินการ :

สำนักงานสิ่งแวดล้อม
ภาคที่ 1
กรุงเทพมหานคร

ผู้ตรวจ :

ผู้แทน :

นางสาว นันทิยา
นันทิยา นันทิยา
นันทิยา นันทิยา

ผู้แทน :

นางสาว นันทิยา
นันทิยา นันทิยา

โครงการ :

งาน โครงการ
จัดการสิ่งแวดล้อม

วันที่ :

10/10/2556

นางสาว นันทิยา
นันทิยา นันทิยา

ผู้แทน :

นางสาว นันทิยา
นันทิยา นันทิยา

วันที่ :

1 พฤษภาคม 2556

เลขที่ :

007/2556

มาตรา :

1 : 100


สถานที่ :

กรุงเทพมหานคร

แผ่นที่

A-107

แปลนผ้ายาง





โครงการ :
แผนกวิชาช่างเครื่องกล
สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น

สถานที่เรียน :
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาญจนบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาญจนบุรี

ผู้ทำ :


เขียน :
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

ตรวจสอบ :
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

วันที่ : 1 พฤษภาคม 2556

แบบร่าง : 1:100

ขนาดกระดาษ : A-105



ข้อมูลอาคารเรียนและอาคารประกอบ			
ชื่ออาคาร	ประเภท	ลักษณะ	พื้นที่
อาคารเรียน	อาคารเรียน	อาคารเรียน 2 ชั้น	15.21 ตร.ม.
อาคารประกอบ	อาคารประกอบ	อาคารประกอบ 1 ชั้น	15.21 ตร.ม.
อาคารประกอบ	อาคารประกอบ	อาคารประกอบ 1 ชั้น	15.21 ตร.ม.
อาคารประกอบ	อาคารประกอบ	อาคารประกอบ 1 ชั้น	15.21 ตร.ม.
อาคารประกอบ	อาคารประกอบ	อาคารประกอบ 1 ชั้น	15.21 ตร.ม.

แบบร่างอาคารและไฟฟ้าส่องสว่าง ชั้น 1



สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ :

แผนผังอาคาร
สำนักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเชียงใหม่
8111-25504

สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พื้นที่ : 1 ไร่ 1 งาน 25.50 ตารางวา

วันที่ : 1 มิถุนายน 2550

โดย : 1. นายสมชาย ใจดี
2. นายสมชาย ใจดี
3. นายสมชาย ใจดี
4. นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี



นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี


นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี



แปลนพื้นที่ 2
1:100

หมายเหตุ : 1) แผนผัง/พื้นที่/รูป/...
2) แผนผัง/พื้นที่/รูป/...
3) แผนผัง/พื้นที่/รูป/...
4) แผนผัง/พื้นที่/รูป/...



สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

โครงการ :

งานก่อสร้างอาคาร
สำหรับศูนย์วิจัยและพัฒนา
การประมง

สถานที่ตั้งโครงการ :

สำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา
กรุงเทพมหานคร

จำนวน :

เขียนโดย :

นาย อรุณ ใจดี
นาย อรุณ ใจดี
นาย อรุณ ใจดี

ตรวจสอบโดย :

นาย อรุณ ใจดี
นาย อรุณ ใจดี
นาย อรุณ ใจดี

วันที่ :

วันที่ 1 พฤษภาคม 2556

งานออกแบบสถาปัตย์
อาคาร 1 ชั้น


งานออกแบบสถาปัตย์
อาคาร 1 ชั้น

งานออกแบบสถาปัตย์
อาคาร 1 ชั้น


งานออกแบบสถาปัตย์
อาคาร 1 ชั้น

งานออกแบบสถาปัตย์
อาคาร 1 ชั้น

งานออกแบบสถาปัตย์
อาคาร 1 ชั้น



รูปตัด
1:100



รูปตัด
1:100


หมายเหตุ : 1) งานออกแบบสถาปัตย์อาคาร 1 ชั้น
งานออกแบบสถาปัตย์อาคาร 1 ชั้น

แผ่นที่
A-302






สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ	
โครงการ : ศูนย์อำนวยการบริหาร จังหวัดชายแดนภาคใต้	
สถานที่ตั้งโครงการ : จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี ถนนสาย 100 ตำบลบ้านใหม่	
ชื่อโครงการ : ศูนย์อำนวยการบริหาร จังหวัดชายแดนภาคใต้	
ปีการศึกษา : 2556	
เอกสารที่ : พ.ศ. 007/2556	
ขนาดกระดาษ : 1 : 100	
แบบแปลน : ชุด A-A, B-B, C-C	
แผ่นที่ : A-301	









รูปตัด A-A
1:100




รูปตัด B-B
1:100

รูปตัด C-C
1:100

หมายเหตุ : 1. รายละเอียดของอาคาร
2. รายละเอียดของโครงสร้าง

[illegible]

[illegible]

แบบขยายบันได

[illegible]




TABLE 1

แพคเกจสร้างบ้านพักข้าราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

สถานที่ดำเนินการ :

॥३३३॥

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. พิชญ์ ชื่นชูวงศ์

นายแพทย์หญิง
นพ. ศิริวรรณ นพ. น.

นางสาว อรุณ ไชยแก้ว
พนักงานสอบสวน

1. 姓名：王明

 : ผู้อำนวยการ
 กองส่งเสริมและพัฒนาระบบงาน

ପ୍ରତିଷ୍ଠାପନା କମିଟିର ସଭ୍ୟ

หมายเลข : ๓๐. ๐๐7/255๐
 หมายเลข : ๑ : 50


นางสาวนันทนา นันทนกุล

A-502	
-------	--


ตารางข้อมูลภาคและมาตรฐานการติดตั้งอุปกรณ์ฯ

[illegible][illegible]

มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์



มาตรฐานงานการติดตั้งตู้หมักเบียร์





**ศาสตราจารย์ ดร.
นายแพทย์ สันติสุข พรหมศิริ**

สำนักงานวิจัยสถาบันวิจัยทรัพยากร
สถาบันเกษตร สถาบันเกษตร
วิจัยทรัพยากร

1. การศึกษาเกี่ยวกับ...

ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်
အောင်မြင်ပါသည်။

นาง ศิริกรวดี เกษมทรัพย์
พนักงานโสตฯ

นางสาว นันทิยา ไชยคำ

478 1875-1876

01101

นางสาว อรุณรัตน์

Figure 1


புள்ளி : 007/2358

उत्तर :-

41


มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

-703-



bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/2019.05.20.246000>; this version posted May 20, 2019. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรญาณ





กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ :
แผนปฏิบัติการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประจำปี ๒๕๕๕

สถานที่ดำเนินการ :
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
กรุงเทพมหานคร

ผู้ทำ :

ผู้เขียน :
นาย ชัย ชัย
นาย ชัย ชัย
นาย ชัย ชัย
นาย ชัย ชัย

นาย ชัย ชัย
นาย ชัย ชัย
นาย ชัย ชัย
นาย ชัย ชัย

นาย ชัย ชัย
นาย ชัย ชัย
นาย ชัย ชัย
นาย ชัย ชัย

นาย ชัย ชัย
นาย ชัย ชัย
นาย ชัย ชัย
นาย ชัย ชัย

นาย ชัย ชัย
นาย ชัย ชัย
นาย ชัย ชัย
นาย ชัย ชัย



นาย ชัย ชัย
นาย ชัย ชัย
นาย ชัย ชัย
นาย ชัย ชัย

นาย ชัย ชัย
นาย ชัย ชัย
นาย ชัย ชัย
นาย ชัย ชัย

นาย ชัย ชัย
นาย ชัย ชัย
นาย ชัย ชัย
นาย ชัย ชัย

นาย ชัย ชัย
นาย ชัย ชัย
นาย ชัย ชัย
นาย ชัย ชัย

นาย ชัย ชัย
นาย ชัย ชัย
นาย ชัย ชัย
นาย ชัย ชัย





แปลนฐานราก
มาตราส่วน 1:100

แผ่น
S-101


จำนวน
1

[illegible]





โครงการ : แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพชุมชน	
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน	
สถานที่ศึกษา : โรงเรียนวัดป่าสัก	
ผู้ศึกษา : นางสาวสมใจ นามวงศ์	
ผู้สอน : นางสาวสมใจ นามวงศ์	
ผู้ช่วยสอน : นางสาวสมใจ นามวงศ์	
ผู้บันทึก : นางสาวสมใจ นามวงศ์	
ผู้ตรวจ : นางสาวสมใจ นามวงศ์	
ผู้ประเมิน : นางสาวสมใจ นามวงศ์	
ผู้จัดทำ : นางสาวสมใจ นามวงศ์	
วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2555	
สถานที่ : โรงเรียนวัดป่าสัก	
ขนาดพื้นที่ : 1 : 100	
ขนาดกระดาษ : A4	
ชื่อเรื่อง : แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพชุมชน	
ชื่อผู้จัดทำ : นางสาวสมใจ นามวงศ์	
ชื่อผู้สอน : นางสาวสมใจ นามวงศ์	
ชื่อผู้ช่วยสอน : นางสาวสมใจ นามวงศ์	
ชื่อผู้บันทึก : นางสาวสมใจ นามวงศ์	
ชื่อผู้ตรวจ : นางสาวสมใจ นามวงศ์	
ชื่อผู้ประเมิน : นางสาวสมใจ นามวงศ์	
ชื่อผู้จัดทำ : นางสาวสมใจ นามวงศ์	



แผนที่ฐานจากภาพถ่ายดาวเทียม
ขนาดพื้นที่ : 1 : 100



กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ :
แผนพัฒนาทรัพยากร
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
ประจำปี 2556

สถานที่ :
พื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
จังหวัด...

วันที่ :
...

ผู้จัดทำ :
นาย ...
นาย ...
นาย ...

ผู้ตรวจ :
นาย ...
นาย ...

วันที่ :
...

ชื่อโครงการ :
...

ชื่อพื้นที่ :
...




วันที่ :
...

พื้นที่ :
...

พื้นที่ :
...

พื้นที่ :
...

S-107



ขนาด 20 100 500 2000 mm
แผนที่โครงการ...



กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ :

แบบแปลนอาคาร
สำนักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรุงเทพมหานคร

สถานที่ตั้งโครงการ :

สำนักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรุงเทพมหานคร

วันที่ :

ผู้เขียน :

นางสาว นภาพร
นภาพร

นางสาว นภาพร
นภาพร

นางสาว นภาพร
นภาพร

นางสาว นภาพร
นภาพร

นางสาว นภาพร
นภาพร

นางสาว นภาพร
นภาพร

นางสาว นภาพร
นภาพร

นางสาว นภาพร
นภาพร

นางสาว นภาพร
นภาพร

นางสาว นภาพร
นภาพร

นางสาว นภาพร
นภาพร

นางสาว นภาพร
นภาพร

นางสาว นภาพร
นภาพร

นางสาว นภาพร
นภาพร

นางสาว นภาพร
นภาพร

นางสาว นภาพร
นภาพร




นางสาว นภาพร
นภาพร

นางสาว นภาพร
นภาพร

นางสาว นภาพร
นภาพร

แผ่นที่
S-106

จำนวน



แปลนอาคารหลัก
1:100



សាកលវិទ្យាល័យជាតិបច្ចេកទេស

ក្រសួង :

អគ្គនាយកដ្ឋាន
បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌
ជាតិ

ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវ :
សាកលវិទ្យាល័យជាតិបច្ចេកទេស
ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវ :
សាកលវិទ្យាល័យជាតិបច្ចេកទេស

ក្រុម :

ឈ្មោះ :

ឈ្មោះ : អ្នកស្រាវជ្រាវ
ឈ្មោះ : អ្នកស្រាវជ្រាវ
ឈ្មោះ : អ្នកស្រាវជ្រាវ

ឈ្មោះ :

ឈ្មោះ : អ្នកស្រាវជ្រាវ
ឈ្មោះ : អ្នកស្រាវជ្រាវ
ឈ្មោះ : អ្នកស្រាវជ្រាវ

ឈ្មោះ :

ឈ្មោះ : អ្នកស្រាវជ្រាវ
ឈ្មោះ : អ្នកស្រាវជ្រាវ
ឈ្មោះ : អ្នកស្រាវជ្រាវ

ឈ្មោះ :

ឈ្មោះ : អ្នកស្រាវជ្រាវ
ឈ្មោះ : អ្នកស្រាវជ្រាវ
ឈ្មោះ : អ្នកស្រាវជ្រាវ

ឈ្មោះ :

ឈ្មោះ : អ្នកស្រាវជ្រាវ
ឈ្មោះ : អ្នកស្រាវជ្រាវ
ឈ្មោះ : អ្នកស្រាវជ្រាវ



ឈ្មោះ :

ឈ្មោះ : អ្នកស្រាវជ្រាវ
ឈ្មោះ : អ្នកស្រាវជ្រាវ
ឈ្មោះ : អ្នកស្រាវជ្រាវ

ឈ្មោះ :

ឈ្មោះ : អ្នកស្រាវជ្រាវ
ឈ្មោះ : អ្នកស្រាវជ្រាវ
ឈ្មោះ : អ្នកស្រាវជ្រាវ

S-108



វិធានការណ៍ ប្រកាស របស់ អគ្គនាយកដ្ឋាន បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ ជាតិ
- អនុវត្ត តាម កម្រិត 2 ដល់ 3 ម៉ែត្រ ក្នុង កម្រិត បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ ជាតិ
- អនុវត្ត តាម កម្រិត 2 ដល់ 3 ម៉ែត្រ ក្នុង កម្រិត បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ ជាតិ
- អនុវត្ត តាម កម្រិត 2 ដល់ 3 ម៉ែត្រ ក្នុង កម្រិត បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ ជាតិ



สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ :

แบบแปลนบ้านพักข้าราชการ
สำหรับหน่วยงานราชการ
จังหวัด...

สถานที่ตั้งอาคาร :

สำนักงานที่ดินจังหวัด...
สำนักงาน...
จังหวัด...

คำขอ :

เรื่องแปลน :

นาย...
นาย...
นาย...

นาย...
นาย...
นาย...

แปลนแปลน :

นาย...
นาย...
นาย...

ผู้ตรวจ :

นาย...
นาย...
นาย...

ตรวจ :

นาย...
นาย...
นาย...

ผู้ตรวจ :

นาย...
นาย...
นาย...

วันที่ :

1 พฤษภาคม 2556

แปลนแปลน :

นาย...
นาย...
นาย...

ขนาดพื้นที่ :



1 : 100

ขนาดพื้นที่ :

แปลนแปลน...

แปลนแปลน...

แปลนแปลน...



แปลนแปลน บ้าน พื่นที่ 2



กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ :

แบบสำรวจพื้นที่อนุรักษ์
ด้านภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
ของพื้นที่

สถานที่ตั้งโครงการ :

พื้นที่อนุรักษ์ด้านภูมิทัศน์
และสิ่งแวดล้อม
ด้านภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
ของพื้นที่

วันที่ :

ผู้จัดทำ :

นางสาว นันทิยา
นันทนกุล

ผู้ตรวจสอบ :

นางสาว นันทิยา
นันทนกุล

ผู้ตรวจ :

นางสาว นันทิยา
นันทนกุล

ผู้ตรวจ :

นางสาว นันทิยา
นันทนกุล

ผู้ตรวจ :

นางสาว นันทิยา
นันทนกุล

ผู้ตรวจ :

นางสาว นันทิยา
นันทนกุล

ผู้ตรวจ :


นางสาว นันทิยา
นันทนกุล

ผู้ตรวจ :

นางสาว นันทิยา
นันทนกุล


ผู้ตรวจ :

นางสาว นันทิยา
นันทนกุล



แบบร่าง 1 : 25


แบบร่าง 1 : 25



แบบร่าง 1 : 25

DB12mm. @ 0.25m.

DB12mm. @ 0.25m.



แบบร่าง 1 : 25

S-111

พื้นที่

พื้นที่

พื้นที่



กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ :

แบบแปลนอาคาร
สำหรับศูนย์การเรียนรู้
ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โรงเรียน

สถานที่ตั้งโครงการ :

พื้นที่บริเวณที่ดินสาธารณะ
โรงเรียน
ตำบลหนองบัวลำภู
จังหวัดขอนแก่น

พื้นที่ :

ผู้เขียน :

นางสาว อรุณ ใจดี
ผู้เขียนแบบ
นางสาว อรุณ ใจดี
ผู้เขียนแบบ

ผู้ตรวจ :

นางสาว อรุณ ใจดี
ผู้ตรวจแบบ
นางสาว อรุณ ใจดี
ผู้ตรวจแบบ

วันที่ :

วันที่ 15 ตุลาคม 2556
ที่ 15 ตุลาคม 2556

วันที่ :

วันที่ 15 ตุลาคม 2556
ที่ 15 ตุลาคม 2556

วันที่ :

วันที่ 15 ตุลาคม 2556
ที่ 15 ตุลาคม 2556

วันที่ :

วันที่ 15 ตุลาคม 2556
ที่ 15 ตุลาคม 2556

วันที่ :

วันที่ 15 ตุลาคม 2556
ที่ 15 ตุลาคม 2556


วันที่ :

วันที่ 15 ตุลาคม 2556
ที่ 15 ตุลาคม 2556

วันที่ :


วันที่ 15 ตุลาคม 2556
ที่ 15 ตุลาคม 2556

ชั้น	C1	C2	C3
ระดับพื้นดิน			
ระดับพื้นดิน + 2			
ระดับความสูงอื่น			
ระดับความสูงอื่น			




B1

B2




B3



B4


B5




B6




CB1




CB2



CX







ស្ថាប័នបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

ប្រភេទ :

បេតិកភណ្ឌប្រវត្តិសាស្ត្រ
ស្ថាប័នបណ្តុះបណ្តាល
វិជ្ជាជីវៈ

ឈ្មោះស្ថាប័ន :

ស្ថាប័នបណ្តុះបណ្តាល
វិជ្ជាជីវៈ
ស្ថាប័នបណ្តុះបណ្តាល
វិជ្ជាជីវៈ

ស្ថានភាព :

ឈ្មោះ :

ឈ្មោះ : វិជ្ជាជីវៈ
ឈ្មោះ : វិជ្ជាជីវៈ
ឈ្មោះ : វិជ្ជាជីវៈ

ឈ្មោះ :

ឈ្មោះ : វិជ្ជាជីវៈ
ឈ្មោះ : វិជ្ជាជីវៈ
ឈ្មោះ : វិជ្ជាជីវៈ

ឈ្មោះ :

ឈ្មោះ : វិជ្ជាជីវៈ
ឈ្មោះ : វិជ្ជាជីវៈ
ឈ្មោះ : វិជ្ជាជីវៈ

ឈ្មោះ :

ឈ្មោះ : វិជ្ជាជីវៈ
ឈ្មោះ : វិជ្ជាជីវៈ
ឈ្មោះ : វិជ្ជាជីវៈ

ឈ្មោះ :

ឈ្មោះ : វិជ្ជាជីវៈ
ឈ្មោះ : វិជ្ជាជីវៈ
ឈ្មោះ : វិជ្ជាជីវៈ

ឈ្មោះ :





ឈ្មោះ : វិជ្ជាជីវៈ
ឈ្មោះ : វិជ្ជាជីវៈ
ឈ្មោះ : វិជ្ជាជីវៈ

ឈ្មោះ :

ឈ្មោះ : វិជ្ជាជីវៈ
ឈ្មោះ : វិជ្ជាជីវៈ
ឈ្មោះ : វិជ្ជាជីវៈ

ឈ្មោះ :



ឈ្មោះ : វិជ្ជាជីវៈ
ឈ្មោះ : វិជ្ជាជីវៈ
ឈ្មោះ : វិជ្ជាជីវៈ



ឈ្មោះ : វិជ្ជាជីវៈ
ឈ្មោះ : វិជ្ជាជីវៈ
ឈ្មោះ : វិជ្ជាជីវៈ

ឈ្មោះ :

ឈ្មោះ : វិជ្ជាជីវៈ
ឈ្មោះ : វិជ្ជាជីវៈ
ឈ្មោះ : វិជ្ជាជីវៈ




แปลนสูตรภิกษุชั้น 1



1. ผู้ทำสัญญาขาย จะต้องขายทรัพย์สินของตนให้แก่ผู้ซื้อทรัพย์สินที่ตนขาย
2. การซื้อทรัพย์สินโดยผู้ซื้อจะต้องชำระค่าทรัพย์สินแก่ผู้ขายทรัพย์สินที่ตนซื้อ
3. สัญญาซื้อขายทรัพย์สินจะต้องเป็นสัญญาซื้อขายทรัพย์สินที่ตนขาย
4. สัญญาซื้อขายทรัพย์สินจะต้องเป็นสัญญาซื้อขายทรัพย์สินที่ตนซื้อ
5. สัญญาซื้อขายทรัพย์สินจะต้องเป็นสัญญาซื้อขายทรัพย์สินที่ตนขาย



Signifikante Parameter					
Signifikant	Parameter	Signifikant	Parameter	Signifikant	Parameter
1	COLD WATER NUTRITION	0	1	1	1
2	SOIL FLE NUTRITION	0	2	2	2
3	WASTE FLE NUTRITION	0	3	3	3
4	WASTE FLE NUTRITION	0	4	4	4
5	WASTE FLE NUTRITION	0	5	5	5
6	WASTE FLE NUTRITION	0	6	6	6
7	WASTE FLE NUTRITION	0	7	7	7
8	WASTE FLE NUTRITION	0	8	8	8
9	WASTE FLE NUTRITION	0	9	9	9
10	WASTE FLE NUTRITION	0	10	10	10
11	WASTE FLE NUTRITION	0	11	11	11
12	WASTE FLE NUTRITION	0	12	12	12
13	WASTE FLE NUTRITION	0	13	13	13
14	WASTE FLE NUTRITION	0	14	14	14
15	WASTE FLE NUTRITION	0	15	15	15
16	WASTE FLE NUTRITION	0	16	16	16
17	WASTE FLE NUTRITION	0	17	17	17
18	WASTE FLE NUTRITION	0	18	18	18
19	WASTE FLE NUTRITION	0	19	19	19
20	WASTE FLE NUTRITION	0	20	20	20
21	WASTE FLE NUTRITION	0	21	21	21
22	WASTE FLE NUTRITION	0	22	22	22
23	WASTE FLE NUTRITION	0	23	23	23
24	WASTE FLE NUTRITION	0	24	24	24
25	WASTE FLE NUTRITION	0	25	25	25
26	WASTE FLE NUTRITION	0	26	26	26
27	WASTE FLE NUTRITION	0	27	27	27
28	WASTE FLE NUTRITION	0	28	28	28
29	WASTE FLE NUTRITION	0	29	29	29
30	WASTE FLE NUTRITION	0	30	30	30
31	WASTE FLE NUTRITION	0	31	31	31
32	WASTE FLE NUTRITION	0	32	32	32
33	WASTE FLE NUTRITION	0	33	33	33
34	WASTE FLE NUTRITION	0	34	34	34
35	WASTE FLE NUTRITION	0	35	35	35
36	WASTE FLE NUTRITION	0	36	36	36
37	WASTE FLE NUTRITION	0	37	37	37
38	WASTE FLE NUTRITION	0	38	38	38
39	WASTE FLE NUTRITION	0	39	39	39
40	WASTE FLE NUTRITION	0	40	40	40
41	WASTE FLE NUTRITION	0	41	41	41
42	WASTE FLE NUTRITION	0	42	42	42
43	WASTE FLE NUTRITION	0	43	43	43
44	WASTE FLE NUTRITION	0	44	44	44
45	WASTE FLE NUTRITION	0	45	45	45
46	WASTE FLE NUTRITION	0	46	46	46
47	WASTE FLE NUTRITION	0	47	47	47
48	WASTE FLE NUTRITION	0	48	48	48
49	WASTE FLE NUTRITION	0	49	49	49
50	WASTE FLE NUTRITION	0	50	50	50
51	WASTE FLE NUTRITION	0	51	51	51
52	WASTE FLE NUTRITION	0	52	52	52
53	WASTE FLE NUTRITION	0	53	53	53
54	WASTE FLE NUTRITION	0	54	54	54
55	WASTE FLE NUTRITION	0	55	55	55
56	WASTE FLE NUTRITION	0	56	56	56
57	WASTE FLE NUTRITION	0	57	57	57
58	WASTE FLE NUTRITION	0	58	58	58
59	WASTE FLE NUTRITION	0	59	59	59
60	WASTE FLE NUTRITION	0	60	60	60
61	WASTE FLE NUTRITION	0	61	61	61
62	WASTE FLE NUTRITION	0	62	62	62
63	WASTE FLE NUTRITION	0	63	63	63
64	WASTE FLE NUTRITION	0	64	64	64
65	WASTE FLE NUTRITION	0	65	65	65
66	WASTE FLE NUTRITION	0	66	66	66
67	WASTE FLE NUTRITION	0	67	67	67
68	WASTE FLE NUTRITION	0	68		

1. การศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจในประเทศไทย

SN-101







variable (no.)	mean (s.d.)							
	A	B	a	b	c	d	e	f
20	0.80	0.80	0.40	0.40	0.48	0.58	0.58	0.07
40	0.70	0.70	0.50	0.50	0.68	0.68	0.68	0.18



แบบขยายจอพัก MH.T1

ស្ថិតភាពសរុបប្រភេទសត្វ		ឈ្មោះ
—	I	COLD WATER FISH
—	II	SALT WATER FISH
—	III	WATER FILL ANIMAL
—	IV	WATER FILL INSECT
—	V	WATER FILL PLANT
—	VI	WATER FILL BIRD
—	VII	WATER FILL MAMMAL
—	VIII	WATER FILL REPTILE
—	IX	WATER FILL AMPHIBIAN
—	X	WATER FILL MOLLUSK
—	XI	WATER FILL CRUSTACEAN
—	XII	WATER FILL ECHINODERM
—	XIII	WATER FILL Cnidaria
—	XIV	WATER FILL PLANT
—	XV	WATER FILL BIRD
—	XVI	WATER FILL MAMMAL
—	XVII	WATER FILL REPTILE
—	XVIII	WATER FILL AMPHIBIAN
—	XIX	WATER FILL MOLLUSK
—	XX	WATER FILL CRUSTACEAN
—	XXI	WATER FILL ECHINODERM
—	XXII	WATER FILL Cnidaria
—	XXIII	WATER FILL PLANT
—	XXIV	WATER FILL BIRD
—	XXV	WATER FILL MAMMAL
—	XXVI	WATER FILL REPTILE
—	XXVII	WATER FILL AMPHIBIAN
—	XXVIII	WATER FILL MOLLUSK
—	XXIX	WATER FILL CRUSTACEAN
—	XXX	WATER FILL ECHINODERM
—	XXXI	WATER FILL Cnidaria
—	XXXII	WATER FILL PLANT
—	XXXIII	WATER FILL BIRD
—	XXXIV	WATER FILL MAMMAL
—	XXXV	WATER FILL REPTILE
—	XXXVI	WATER FILL AMPHIBIAN
—	XXXVII	WATER FILL MOLLUSK
—	XXXVIII	WATER FILL CRUSTACEAN
—	XXXIX	WATER FILL ECHINODERM
—	XL	WATER FILL Cnidaria
—	XLI	WATER FILL PLANT
—	XLII	WATER FILL BIRD
—	XLIII	WATER FILL MAMMAL
—	XLIV	WATER FILL REPTILE
—	XLV	WATER FILL AMPHIBIAN
—	XLVI	WATER FILL MOLLUSK
—	XLVII	WATER FILL CRUSTACEAN
—	XLVIII	WATER FILL ECHINODERM
—	XLIX	WATER FILL Cnidaria
—	L	WATER FILL PLANT
—	LI	WATER FILL BIRD
—	LII	WATER FILL MAMMAL
—	LIII	WATER FILL REPTILE
—	LIV	WATER FILL AMPHIBIAN
—	LV	WATER FILL MOLLUSK
—	LVI	WATER FILL CRUSTACEAN
—	LVII	WATER FILL ECHINODERM
—	LVIII	WATER FILL Cnidaria
—	LIX	WATER FILL PLANT
—	LI	WATER FILL BIRD
—	LII	WATER FILL MAMMAL
—	LIII	WATER FILL REPTILE
—	LIV	WATER FILL AMPHIBIAN
—	LV	WATER FILL MOLLUSK
—	LVI	WATER FILL CRUSTACEAN
—	LVII	WATER FILL ECHINODERM
—	LVIII	WATER FILL Cnidaria
—	LIX	WATER FILL PLANT
—	LI	WATER FILL BIRD
—	LII	WATER FILL MAMMAL
—	LIII	WATER FILL REPTILE
—	LIV	WATER FILL AMPHIBIAN
—	LV	WATER FILL MOLLUSK
—	LVI	WATER FILL CRUSTACEAN
—	LVII	WATER FILL ECHINODERM
—	LVIII	WATER FILL Cnidaria
—	LIX	WATER FILL PLANT
—	LI	WATER FILL BIRD
—	LII	WATER FILL MAMMAL
—	LIII	WATER FILL REPTILE
—	LIV	WATER FILL AMPHIBIAN
—	LV	WATER FILL MOLLUSK
—	LVI	WATER FILL CRUSTACEAN
—	LVII	WATER FILL ECHINODERM
—	LVIII	WATER FILL Cnidaria
—	LIX	WATER FILL PLANT
—	LI	WATER FILL BIRD
—	LII	WATER FILL MAMMAL
—	LIII	WATER FILL REPTILE
—	LIV	WATER FILL AMPHIBIAN
—	LV	WATER FILL MOLLUSK
—	LVI	WATER FILL CRUSTACEAN
—	LVII	WATER FILL ECHINODERM
—	LVIII	WATER FILL Cnidaria
—	LIX	WATER FILL PLANT
—	LI	WATER FILL BIRD
—	LII	WATER FILL MAMMAL
—	LIII	WATER FILL REPTILE
—	LIV	WATER FILL AMPHIBIAN
—	LV	WATER FILL MOLLUSK
—	LVI	WATER FILL CRUSTACEAN
—	LVII	WATER FILL ECHINODERM
—	LVIII	WATER FILL Cnidaria
—	LIX	WATER FILL PLANT
—	LI	WATER FILL BIRD
—	LII	WATER FILL MAMMAL
—	LIII	WATER FILL REPTILE
—	LIV	WATER FILL AMPHIBIAN
—	LV	WATER FILL MOLLUSK
—	LVI	WATER FILL CRUSTACEAN
—	LVII	WATER FILL ECHINODERM
—	LVIII	WATER FILL Cnidaria
—	LIX	WATER FILL PLANT
—	LI	WATER FILL BIRD
—	LII	WATER FILL MAMMAL
—	LIII	WATER FILL REPTILE
—	LIV	WATER FILL AMPHIBIAN

1. ศึกษารายงานประจำปี และรายงานประจำปีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษารายงานประจำปีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ศึกษารายงานประจำปีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ศึกษารายงานประจำปีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. ศึกษารายงานประจำปีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แปลนขยายระบบสุขาภิบาลขั้น 1 และขั้น 2



Index :

แบบก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ
ตำแหน่งสามัญสิบตรีจังหวัดตาก
จำนวน ๑๑๑๑ (เก้าเอ็ดพันหนึ่ง)

Summary:

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้

பெயர் :

ເປັນຫຍັງ?

นาย เสวต ไชยแก้ว

[illegible]

ស្ថាប័ន ឬ អង្គភាព ណា មួយ

१०२१३ :

๑. นาย กิตติพงษ์ วัฒนสุข
 นาย กิตติพงษ์ วัฒนสุข

2025

คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์

10

સાથે જોડાયેલ સ્થાનના નામો

วันที่ : 15 กันยายน 2557


NUMERO : 00.020/2557

1. **QUESTION**

(๙๖) ๑๗๐๓๕๔ (ปธ.) ๒. คณะกรรมการขับเคลื่อนการ

1

SN-101



แปลนสาขาวิชาชั้น 1 (แก้ไขเพิ่มเติม)

หมายเหตุ: 1) กรณีมีเงินปันได้นั้น แบ่งต่อหุ้นกับเจ้าที่รับทราบการ ส่วนจำนวนเงินปันได้นั้นจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ คณะผู้ถือหุ้น
แล้วแต่การขึ้นเงินปันได้นั้น เจ้าที่รับทราบการ ส่วนจำนวนเงินปันได้นั้นจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ คณะผู้ถือหุ้น
ใช้ลดหนี้และเงินปันได้นั้น เจ้าที่รับทราบการ ส่วนจำนวนเงินปันได้นั้นจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ คณะผู้ถือหุ้น
ใช้ลดหนี้และเงินปันได้นั้น เจ้าที่รับทราบการ ส่วนจำนวนเงินปันได้นั้นจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ คณะผู้ถือหุ้น

Calligrafia
8000 km

Scrittura su carta 8000 km n. 2 - 3000 km n. 2
nei DOS fu GRANITO via COTTO fu PREMA

UNIVERSITÄT WÜRZBURG
400 W 300 MITSUBISHI HITACHI FLUKA

ใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน(ระบุชื่อตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ).....

๑. ข้าพเจ้า.....(ระบุชื่อบริษัท ห้าง ร้าน).....สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....โทรศัพท์.....
.....โดย.....ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ (ในกรณีผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า
ข้าพเจ้า.....(ระบุชื่อบุคคลธรรมดา).....อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....ผู้ถือบัตรประชาชน เลขที่.....
โทรศัพท์.....) โดย.....ได้พิจารณา
เงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่.....
.....โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ที่ทำงานของหน่วยงานของรัฐ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน.....ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูป
รายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาค่างที่ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือ
ใบแจ้งปริมาณและราคา^๑ เป็นเงินทั้งสิ้น บาท (.....)
ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. ข้าพเจ้าจะยื่นคำเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา.....วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และ
.....^๑ อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่
ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่.....^๑ ร้องขอ

๔. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างก่อสร้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์หรือตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับ.....^๑ ภายใน.....วัน
นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่.....^๑ ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ.....ของ
ราคาตามสัญญาที่ได้รับไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและ
ครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๑ และ/หรือข้อ ๕.๒ ดังกล่าวข้างต้น
ข้าพเจ้ายอมให้.....^๑ ริบหลักประกันการเสนอราคา หรือเรียกจากผู้ออกหนังสือคำประกัน
ข้าพเจ้ายอมชดเชยค่าเสียหายใดๆ ที่อาจมีแก่.....^๑ และ.....^๑ มีสิทธิจะให้ผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอื่นเป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ หรือ.....^๑ อาจดำเนินการจัดจ้าง
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า.....^๑ ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอ^๑ หรือใบเสนอราคาใดๆ
รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี้

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและผูกพันแห่งคำเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ.....เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นจำนวนเงิน.....บาท (.....) มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้ โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า.....^๑ ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นยื่นข้อเสนอในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่..... เดือน..... พ.ศ.

ลงชื่อ

(.....)

ตำแหน่ง.....

หมายเหตุ

^๑ ให้ระบุชื่อย่อหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดจ้าง เช่น กรม หรือจังหวัด หรือ ที่โอที เป็นต้น

^๒ บัญชีรายการก่อสร้าง ใบแจ้งปริมาณงานและราคา ให้จัดทำตามความเหมาะสม

แบบสัญญา
สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่.....(๑).....

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... เมื่อวันที่ เดือน..... พ.ศ.

ระหว่าง (๒)

โดย (๓)

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ (๔ ก)

ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ

มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....โดย.....

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท.....

ลงวันที่..... (๕) (และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่.....) แทนทำสัญญานี้

(๖) (ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า กับ (๔ ข)

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด..... ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชน

เลขที่..... ดังปรากฏตามสำเนาบัตรประจำตัวปร

ประชาชนแนบท้ายสัญญานี้) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน.....(๗).....

ณ ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ

ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑(แบบรูป)..... จำนวน.....(.....) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒(รายการละเอียด)..... จำนวน.....(.....) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓(ใบแจ้งปริมาณงานและราคา)..... จำนวน.....(.....) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔(ใบเสนอราคา)..... จำนวน.....(.....) หน้า

..... ฯลฯ.....

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความ

ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัย

ของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือ

ค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น.....(๘).....
เป็นจำนวนเงิน.....บาท (.....) ซึ่งเท่ากับร้อยละ.....(๙).....
ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

(๑๐) กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย แจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุ การค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบ ทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่อง ตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติม ให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน.....(.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มี ดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ก) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

(สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน.....บาท
(.....) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน.....บาท (.....)
ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาต่อหน่วยเป็นเกณฑ์ตามรายการ แต่ละประเภทที่ได้กำหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๓

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงว่าจำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ในบัญชีรายการ ก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคานี้เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริง อาจจะมีมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงาน แต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วยหรือเรียก้อง ค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการที่จำนวนปริมาณงานในแต่ละรายการได้แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ นอกจากในกรณีต่อไปนี้ (๑๑)

๔.๑ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๒๕ (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า) แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงาน และราคา จะจ่ายให้อัตราร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา

๔.๒ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้อัตราร้อยละ ๘๓ (แปดสิบสาม) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา

๔.๓ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญาและจะจ่ายเพิ่มชดเชยเป็นค่า Overhead และ Mobilization สำหรับงานรายการนั้นในอัตราร้อยละ ๑๗ (สิบเจ็ด) ของผลต่างระหว่างปริมาณงานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณกับปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงคูณด้วยราคาต่อหน่วยตามสัญญา ทั้งนี้ การจ่ายเงินเพิ่มชดเชยเป็นค่า Overhead และ Mobilization ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินค่างานตามสัญญา

๔.๔ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นตามข้อ ๔.๑ หรือ ๔.๒ ดังกล่าวข้างต้น ในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินหรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินตาม que ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาเห็นสมควร เว้นแต่กรณีที่ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นว่าปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงดังกล่าว มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานอื่นที่เหลืออีกทั้งงานที่เหลืออยู่ก็มิได้มีผลกระทบต่อการจ่ายเงินค่างานที่แล้วเสร็จจริงในงวดดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างอาจจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่างานงวดนั้นๆ และการพิจารณาว่างานใดอยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่ เป็นดุลพินิจโดยเด็ดขาดของผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงที่จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเนื้องานที่ทำเสร็จจริงเมื่อผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจสอบผลงานที่ทำเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญานี้ทุกประการ ผู้ว่าจ้างจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้น ให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง

การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการ รวมทั้งการทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

(๑๒) การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อธนาคาร.....สาขา.....ชื่อบัญชี.....เลขที่บัญชี..... ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

(สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน.....บาท (.....) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน.....บาท (.....) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน.....บาท (.....) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน.....ให้แล้วเสร็จภายใน.....

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน.....บาท (.....) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน.....ให้แล้วเสร็จภายใน.....

..... ฯลฯ.....

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน.....บาท (.....) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

(๑๓) การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อธนาคาร.....สาขา.....ชื่อบัญชี.....เลขที่บัญชี..... ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

(๑๔) ข้อ ๕ เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจำนวนเงิน.....บาท (.....) ซึ่งเท่ากับร้อยละ.....(.....) ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น.....(หนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย).....เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า นั้น ดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่น ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าว ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

(๑๕) ๕.๓ (ก) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ (ก) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละเดือนเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ.....(.....) ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละเดือน (๑๖) ทั้งนี้ จนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างเดือนสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

(๑๗) ๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ (ข) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ.....(.....) ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใดๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักค่าใช้จ่ายในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ก) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ก)

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข)

(๑๘) ข้อ ๖ การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ.....(.....) ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า.....บาท (.....) ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ก) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

(๑๙) ภายในกำหนด.....(.....) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานให้เป็นที่พอใจแก่ผู้ว่าจ้าง โดยแสดงถึงขั้นตอนของการทำงานและกำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานหลักต่างๆ ให้แล้วเสร็จ

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในกำหนด.....(.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด.....(.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าวนี้

ถ้าผู้รับจ้างมิได้เสนอแผนงาน หรือมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมิเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างในวันที่ เดือน พ.ศ. และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ เดือน พ.ศ. ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมิเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา

หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะ เรียก ร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจาก ความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้าง รายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด.....(๒๐).....(.....) ปี(.....) เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้าง ไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด.....(.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจ รอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุด บกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียก ร้องผู้ ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาต ให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพ้นหน้าที่ ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้าง ต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ.....(๒๑).....(.....) ของวงเงิน ของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงาน ของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น

ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือ และต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่ม หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่สถานที่ที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชั่วคราวบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญานี้และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกกรองค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ(๒๒).....บาท (.....) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ.....(๒๓).....บาท (.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้าง ได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ ที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด.....(.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงานหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด.....(.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอทดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

(๒๔) ข้อ ๒๒ การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓ มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จาก หรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. หรือ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ.....(.....) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑

๒๓.๒

..... ฯลฯ.....

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปริญญาดังกล่าวในวรรคหนึ่ง นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

สัญญาที่สร้างขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(.....)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(.....)

(ลงชื่อ).....พยาน
(.....)

(ลงชื่อ).....พยาน
(.....)

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาจ้างก่อสร้าง

- (๑) ให้ระบุเลขที่สัญญาในপিบบประมาณหนึ่งๆ ตามลำดับ
- (๒) ให้ระบุชื่อของหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เช่น กรม ก. หรือรัฐวิสาหกิจ ข. เป็นต้น
- (๓) ให้ระบุชื่อและตำแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลนั้น หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ เช่น นาย ก. อธิบดีกรม.....หรือ นาย ข. ผู้ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรม.....
- (๔) ให้ระบุชื่อผู้รับจ้าง
 - ก. กรณีนิติบุคคล เช่น ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด
 - ข. กรณีบุคคลธรรมดา ให้ระบุชื่อและที่อยู่
- (๕) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้ตามข้อเท็จจริง
- (๖) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้ตามข้อเท็จจริง
- (๗) ให้ระบุงานที่ต้องการจ้าง
- (๘) “หลักประกัน” หมายถึง หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้แก่หน่วยงานของรัฐเมื่อลงนามในสัญญา เพื่อเป็นการประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามสัญญา ดังนี้
 - (๑) เงินสด
 - (๒) เช็คหรือตราพท์ ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ
 - (๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด โดยอาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้
 - (๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด
- (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
- (๙) ให้กำหนดจำนวนเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๘
- (๑๐) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้ตามข้อเท็จจริง
- (๑๑) อัตราร้อยละที่ระบุไว้ต่อไปนี อาจพิจารณาแก้ไขได้ตามความเหมาะสม
- (๑๒) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้ตามข้อเท็จจริง
- (๑๓) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้ตามข้อเท็จจริง
- (๑๔) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้ตามข้อเท็จจริง
- (๑๕) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้ตามข้อเท็จจริง

(๑๖) ในกรณีที่หน่วยงานผู้ว่าจ้างเห็นเป็นการจำเป็นและสมควรจะหักค่าจ้างในแต่ละเดือนไว้จำนวนทั้งหมดก็ได้

(๑๗) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้ตามข้อเท็จจริง

(๑๘) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้ตามข้อเท็จจริง

(๑๙) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้ตามข้อเท็จจริง

(๒๐) กำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างจะรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่อง โดยปกติจะต้องกำหนดไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับมอบงานจ้างก่อสร้าง

(๒๑) อัตราค่าปรับตามสัญญาข้อ ๙ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง ต้องกำหนดค่าปรับเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา

(๒๒) อัตราค่าปรับตามสัญญาข้อ ๑๗ ให้กำหนดเป็นรายวันในอัตราระหว่างร้อยละ ๐.๐๑-๐.๑๐ ของราคางานจ้างนั้น ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ ส่วนกรณีจะปรับร้อยละเท่าใด ให้อยู่ในดุลพินิจของหน่วยงานของรัฐผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณา โดยคำนึงถึงราคาและลักษณะของพัสดุที่จ้าง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการที่ผู้รับจ้างจะหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามสัญญา แต่ทั้งนี้การที่จะกำหนดค่าปรับเป็นร้อยละเท่าใด จะต้องกำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวนด้วย

(๒๓) ถ้าต้องจ่ายค่าควบคุมงานวันละเท่าใด ให้เรียกค่าควบคุมงานจากผู้รับจ้างวันละเท่า นั้นตามจำนวนที่ล่วงเลยกำหนดสัญญาไป แต่สัญญาข้อนี้ไม่รวมถึงค่าควบคุมงานในกรณีที่ต่ออายุสัญญา

(๒๔) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้ตามข้อเท็จจริง

แบบหนังสือค้ำประกัน

(หลักประกันของการจำนอง)

เลขที่.....

วันที่.....

ข้าพเจ้า.....(ชื่อธนาคาร/บริษัทเงินทุน).....สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....โดย.....ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร/
บริษัทเงินทุน ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อ.....(ชื่อส่วนราชการผู้ประกวตราคา).....ดังมี
ข้อความต่อไปนี้

๑. ตามที่.....(ชื่อผู้เสนอราคา).....ได้ยื่นของประกวตราคาสำหรับการจัดจ้าง.....
ตามเอกสารประกวตราคาเลขที่.....ซึ่งต้องวางหลักประกันของตามเงื่อนไขการประกวตราคาต่อ
.....(ชื่อส่วนราชการผู้ประกวตราคา).....เป็นจำนวนเงิน.....บาท(.....) นั้น

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันการชำระเงินตามสิทธิเรียกร้องของ.....
(ชื่อส่วนราชการผู้ประกวตราคา).....จำนวนไม่เกิน.....บาท (.....) ในฐานะ
เป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณี.....(ชื่อผู้เสนอราคา).....ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการประกวตราคา
อันเป็นเหตุให้.....(ชื่อส่วนราชการผู้ประกวตราคา).....มีสิทธิริบหลักประกันของประกวตราคา
หรือขอใช้ค่าเสียหายใดๆ รวมทั้งกรณีที่.....(ชื่อผู้เสนอราคา).....ได้ถอนใบเสนอราคาของตน
ภายในระยะเวลาที่ใบเสนอราคายังมีผลอยู่ หรือมิได้ไปลงนามในสัญญาเมื่อได้รับแจ้งไปทำสัญญาหรือมิได้
วางหลักประกันสัญญาภายในระยะเวลาที่กำหนดในเอกสารประกวตราคา โดย.....(ชื่อส่วนราชการ
ผู้ประกวตราคา).....ไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้.....(ชื่อผู้เสนอราคา).....ชำระหนี้ก่อน

๒. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่.....ถึงวันที่.....และข้าพเจ้าจะไม่
เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

๓. ถ้า.....(ชื่อผู้เสนอราคา).....ขยายกำหนดเวลาขึ้นราคาของการเสนอราคาออกไป
ข้าพเจ้ายินยอมที่จะขยายกำหนดระยะเวลาการค้ำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาขึ้นราคาที่ได้ขยายออกไป
ดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....ผู้ค้ำประกัน

(.....)

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....พยาน

(.....)

ลงชื่อ.....พยาน

(.....)

แบบหนังสือค้ำประกัน

(หลักประกันสัญญาจ้าง)

(กรณีปกติ)

เลขที่.....

วันที่.....

ข้าพเจ้า.....(ชื่อธนาคาร)..... สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... โดย.....
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ.....(ชื่อหน่วยงานของรัฐ
ผู้ว่าจ้าง).....ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ดังมีข้อความต่อไปนี้

๑. ตามที่.....(ชื่อผู้รับจ้าง).....ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ได้ทำสัญญาจ้าง.....กับผู้ว่าจ้าง
ตามสัญญาเลขที่.....ลงวันที่..... เดือน..... พ.ศ. ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกัน
การปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน.....บาท (.....) ซึ่งเท่ากับร้อยละ..... (.....)
ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้อง
ของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน.....บาท (.....) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม
ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติ
ตามภาระหน้าที่ใด ๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้าง
ชำระหนี้ดังกล่าว

๒. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ “วันที่..... เดือน..... พ.ศ. ถึงวันที่.....
เดือน..... พ.ศ.และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

๓. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย
โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง
ดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....ผู้ค้ำประกัน

(.....)

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....พยาน

(.....)

ลงชื่อ.....พยาน

(.....)

* หมายเหตุ : การมีลงนามในสัญญาจ้างตามปกติ ได้เป็นไปตามปกติของกฎหมาย ซึ่งหลักการค้ำประกันฉบับนี้
ใช้บังคับให้มีผลตั้งแต่วันที่.....

การปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K)

1. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

1.1 สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซม ซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดนี้

1.2 สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ ให้ใช้ได้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญาเมื่อตัวนี้ราคา ซึ่งจัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิม ขณะเดียวกันเปิดซองใบเสนอราคา

1.3 การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญารับเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี

1.4 การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงานประมาณ และให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงานประมาณเป็นที่สิ้นสุด

2. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานก่อสร้าง ให้คำนวณตามสูตรดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

กำหนดให้

P	=	ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง
Po	=	ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี
K	=	Escalation Factor ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างาน หรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

Escalation Factor (K) หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงานดังนี้

2.1 งานอาคาร

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อิมเมเจอร์ อิมเมเนียม สระว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

2.1.1 ไฟฟ้าของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ

2.1.2 ประปาของอาคารบรรจบถึงท่อเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ

2.1.3 ระบบท่อหรือระบบสายต่างๆ ที่ติดตั้งฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ ท่อก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ

2.1.4 ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

2.1.5 ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคาร โดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

2.1.6 ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินดัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน 3 เมตร

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15I/Io + 0.10 C/I/Co + 0.40M/Mo + 0.10 S/I/So$

2.2 งานดิน

งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเกลี่ยบดอัดดิน การขุด-ถมบดอัดแน่นเขื่อน คลอง คันคลอง คันกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลปฏิบัติงาน

สำหรับการถมดินให้หมายความรวมถึง การถมดินหรือทรายหรือวัสดุอื่น ที่มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุนั้นๆ และมีข้อกำหนดวิธีการถม รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลเพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทาน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานประเภท Embankment, Excavation, Subbase, Selected Material, Untreated Base และ Shoulder

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10Iv/Io + 0.40Ev/Eo + 0.20Fv/Fo$

2.3 งานหินเรียง

งานหินเรียง หมายถึง งานหินขนาดใหญ่นำมาเรียงกันเป็นชั้นให้เป็นระเบียบจนได้ความหนาที่ต้องการ โดยใช้ช่องว่างระหว่างหินใหญ่จะแซมด้วยหินย่อยหรือกรวดขนาดต่างๆ และทรายให้เต็มช่องว่าง มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุและมีข้อกำหนดวิธีปฏิบัติโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกล หรือแรงคน และให้หมายความรวมถึงงานหินทั้ง งานหินเรียงยาแนว หรืองานหินใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของลาดตลิ่งและท้องลำน้ำ

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.20Iv/Io + 0.20Mv/Mo + 0.20Fv/Fo$

2.4 งานผิวทาง Asphaltic Concrete, Penetration Macadam

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10Mv/Mo + 0.40Av/Ao + 0.10Ev/Eo + 0.10Fv/Fo$

2.5 งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริมซึ่งประกอบด้วยตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (Welded Steel Wire Fabric) เหล็กเดือย (Dowel Bar) เหล็กยึด (Deformed Tie Bar) และรอยต่อต่างๆ (Joint) ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C. Bridge Approach) ด้วย

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10Iv/Io + 0.35Cv/Co + 0.10Mv/Mo + 0.15Sv/So$

2.6 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก

งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ (Precast Reinforced Concrete Drainage Pipe) งานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก งานดาดคอนกรีตเสริมเหล็กวางระบายน้ำและบริเวณคอสะพาน รวมทั้งงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อพัก (Manhole) ท่อร้อยสายโทรศัพท์ ท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20Iv/Io + 0.15Cv/Co + 0.15Mv/Mo + 0.15Sv/So$

2.7 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันตลิ่ง

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันตลิ่ง หมายถึง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กคอสะพาน (R.C. Bearing Unit) ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. Box Culvert) หอถักน้ำโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เขื่อนกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่าเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็กและสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10Iv/Io + 0.15Cv/Co + 0.20Mv/Mo + 0.25Sv/So$

2.8 งานโครงสร้างเหล็ก

งานโครงสร้างเหล็ก หมายถึง สะพานเหล็กสำหรับคนเดินข้ามถนน โครงเหล็กสำหรับติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนสูง เสาไฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรทัศน์ หรืองานโครงสร้างเหล็กอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ไม่รวมถึงงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.10I/I_o + 0.05Ct/Co + 0.20M/M_o + 0.40S/S_o$

2.9 งานระบบสาธารณูปโภค

2.9.1 งานวางท่อ AC และ PVC

2.9.1.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

ใช้สูตร $K = 0.50 + 0.25I/I_o + 0.25M/M_o$

2.9.1.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ AC และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10I/I_o + 0.10M/M_o + 0.40Act/Aco$

2.1.9.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ PVC และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10I/I_o + 0.10M/M_o + 0.40PVCt/PVCo$

2.9.2 งานวางท่อเหล็กเหนียวและท่อ Hydensity Polyethylene

2.9.2.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10I/I_o + 0.15M/M_o + 0.20Et/E_o + 0.15Ft/F_o$

2.9.2.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อเหล็กเหนียวและหรืออุปกรณ์ และให้รวมถึงงาน Transmission Conduit

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10I/I_o + 0.10M/M_o + 0.10Et/E_o + 0.30GIPt/GIP_o$

2.9.2.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ Hydensity Polyethylene และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.50 + 0.10I/I_o + 0.10M/M_o + 0.30Pet/Peo$

2.9.3 งานปรับปรุงระบบคูมอ่งค้ำน้ำและงาน Secondary Lining

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10I/I_o + 0.15Et/E_o + 0.35GIPt/GIP_o$

2.9.4 งานวางท่อ PVC หุ้มด้วยคอนกรีต

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10I/I_o + 0.20Ct/Co + 0.05M/M_o + 0.05S/S_o + 0.30PVCt/PVCo$

2.9.5 งานวางท่อ PVC กลบทราย

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.05I/I_o + 0.05M/M_o + 0.65PVCt/PVCo$

2.9.6 งานวางท่อเหล็กอาบสังกะสี

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.25I/I_o + 0.50GIPt/GIP_o$

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตร

K = Escalation Factor

It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Mt	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Mo	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
St	=	ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
So	=	ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Gl	=	ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Go	=	ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
At	=	ดัชนีราคาแอสฟัลต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Ao	=	ดัชนีราคาแอสฟัลต์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Et	=	ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Eo	=	ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Ft	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Fo	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Act	=	ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Aco	=	ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
PVCI	=	ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PVCo	=	ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
GIPI	=	ดัชนีราคาท่อเหล็กออบสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
GIPo	=	ดัชนีราคาท่อเหล็กออบสังกะสี ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
PEt	=	ดัชนีราคาท่อ Hydensity Polyethylene ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PEo	=	ดัชนีราคาท่อ Hydensity Polyethylene ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Wt	=	ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Wo	=	ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

3. วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

3.1 การคำนวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้นๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี 2530 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

3.2 การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่ทีมงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกัน จะต้องแยกค่างานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้น และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้

3.3 การคำนวณค่า K กำหนดให้ใช้เลขทศนิยม 3 ตำแหน่งทุกขั้นตอนโดยไม่มีการปัดเศษ และกำหนดให้ทำเลขสัมพันธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลสำเร็จก่อน แล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขคงที่หน้าเลขสัมพันธ์นั้น

3.4 ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาค่างานจากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้นๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเปิดของราคามากกว่า 4% ขึ้นไป โดยเฉพาะส่วนที่เกิน 4% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด 4% แรกให้)

3.5 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่างๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างานให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้ายตามอายุสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า

3.6 การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้ในแต่ละงานตามสัญญาไปก่อน ส่วนค่างานที่เพิ่มหรือค่างานลดลงซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างซึ่งนำมาคำนวณค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานงวดนั้นๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้ให้ทำความตกลงเรื่องการเงินกับสำนักงบประมาณ

บทนิยาม

“ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคา หรือเข้ายื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างต่อหน่วยงานของรัฐใด เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม ในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้น ในคราวเดียวกัน

การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ่นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง มีอำนาจหรือสามารถใช้อำนาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน

(๒) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วน ไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด อีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน

คำว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้า ในกิจการนั้นหรือในอัตราอื่นตามที่ผู้รักษาการตามระเบียบเห็นสมควรประกาศกำหนดสำหรับกิจการ บางประเภทหรือบางขนาด

(๓) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (๑) และ (๒) โดยผู้จัดการ หุ่นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด อีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอ ต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน หรือในนัยกลับกัน

การดำรงตำแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือการเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรสหรือบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ให้ถือว่าเป็นการดำรงตำแหน่งการเป็นหุ้นส่วน หรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว

ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ่นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้เป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อำนาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น ที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่เกี่ยวข้องได้เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอที่มีความสัมพันธ์กันตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี

“การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม” หมายความว่า การที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายหนึ่งหรือหลายราย กระทำการอย่างใดๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรค หรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการเสนอราคาหรือยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะกระทำโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้กำลังประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกล่าว กระทบการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่าง ผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกัน หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ รายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐนั้น หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบ หน่วยงานของรัฐโดยมิใช่เป็นไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ

บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

☐ ๑. ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

☐ (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์..... จำนวนแผ่น
- บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์..... จำนวนแผ่น
- ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)
 - ☐ ไม่มีผู้มีอำนาจควบคุม
 - ☐ มีผู้มีอำนาจควบคุม
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์..... จำนวนแผ่น

☐ (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์..... จำนวนแผ่น
- สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์..... จำนวนแผ่น
- บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์..... จำนวนแผ่น
- บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)
 - ☐ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - ☐ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์..... จำนวนแผ่น
- ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)
 - ☐ ไม่มีผู้มีอำนาจควบคุม
 - ☐ มีผู้มีอำนาจควบคุม
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์..... จำนวนแผ่น

☐ ๒. ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอไม่เป็นนิติบุคคล

☐ (ก) บุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์..... จำนวนแผ่น

☐ (ข) คณะบุคคล

- สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์..... จำนวนแผ่น
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์..... จำนวนแผ่น

☐ ๓. ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า

- สำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า

ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวนแผ่น

☐ (ก) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา

- บุคคลสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวนแผ่น

- บุคคลที่มีสัญชาติไทย

สำเนาหนังสือเดินทาง

ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวนแผ่น

☐ (ข) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล

- ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวนแผ่น

- บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ

ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวนแผ่น

- ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

☐ ไม่มีผู้ควบคุม

☐ มีผู้ควบคุม

ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวนแผ่น

- บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวนแผ่น

- สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ

ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวนแผ่น

- บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ

ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวนแผ่น

- บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

☐ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่

☐ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวนแผ่น

- ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

☐ ไม่มีผู้มีอำนาจควบคุม

☐ มีผู้มีอำนาจควบคุม

ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวนแผ่น

☐ ๔. อื่น ๆ (ถ้ามี)

- ☐
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์..... จำนวนแผ่น
- ☐
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์..... จำนวนแผ่น
- ☐
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์..... จำนวนแผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้ยื่นข้อเสนอ
(.....)

บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

- ☐ ๑. แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์..... จำนวนแผ่น
- ☐ ๒. หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่น
ลงนามในใบเสนอราคาแทน
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์..... จำนวนแผ่น
- ☐ ๓. หลักประกันการเสนอราคา
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์..... จำนวนแผ่น
- ☐ ๔. สรุปรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้จัดส่งภายหลัง
วันเสนอราคา เพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) ดังนี้
- ๔.๑
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์..... จำนวนแผ่น
- ๔.๒
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์..... จำนวนแผ่น
- ☐ ๕. อื่นๆ (ถ้ามี)
- ๕.๑.....
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์..... จำนวนแผ่น
- ๕.๒.....
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์..... จำนวนแผ่น
- ๕.๓.....
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์..... จำนวนแผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้าได้ยื่นมาพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ถูกต้องและเป็นความจริง
ทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้ยื่นข้อเสนอ
(.....)

หนังสือค้ำประกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เขียนที่.....

วันที่.....

ข้าพเจ้าบริษัท/ห้างร้าน.....

สำนักงานใหญ่เลขที่..... หมู่ที่..... ถนน..... ตรอก/ซอย.....

ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....

ผู้ยื่นเสนอราคาโครงการ.....

ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ขอทำหนังสือค้ำประกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ไว้ต่อสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก ว่าจะต่อต้านการให้หรือรับสินบน โดยข้าพเจ้ายอมรับ
และปฏิบัติตามข้อกำหนดแนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริต
ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมบังคับคดีในเรื่องที่เกี่ยวกับการต่อต้านการรับสินบน

ลงชื่อ.....ผู้ให้ค้ำประกัน

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับค้ำประกัน

(.....)

ลงชื่อ.....พยาน

(.....)

ลงชื่อ.....พยาน

(.....)